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Piła wrzesie ń 2016 r. 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
Obiekt : Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Trzcianc e 
Adres: ul. Wspólna działka nr 7334/12 
 

Inwestor: Gmina Trzcianka 
ul. Sikorskiego 7 64-980 Trzcianka 
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych  
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Trzciance 
Adres: ul. Wspólna działka nr 7334/12 
 
 

 
 
Roboty budowlane 
Przedmiar robót budowlanych  
 nr PRO – 018 – 000 
 
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Trzciance 
 
Roboty rozbiórkowe, rozbiórka ogrodzenia prefabrykowanego z elem Ŝelbetowych 
Dostawa i montaŜ punktu poboru wody 
Ławki bez oparcia   
Budowa zasieku na śmieci maxi z utwardzeniem+ Kontener na śmieci 1100L EKO 
Ogrodzenie systemowe panelowe 
Kosz na śmieci 
 
 
1.0. 45000000-7  Wymagania ogólne 
 
1. Wstęp 
1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, wykonanych w ramach zadania,  

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt 1.1. 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

1.3.1.3.1.3.1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: 
- wykonanie robót budowlano montaŜowych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym, 
- spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej 
- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy, 
- montaŜ tablic informacyjnych, 
- zawarcie ubezpieczeń na roboty kontraktowe. 
- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. Niektóre okre ślenia podstawowe 
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UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Pojęcia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont, 

urządzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane, pozwolenie na budowę, organ samorządu zawodowego, właściwy organ, - określa 
Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.Nr80 z późniejszymi zmianami. 

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 
lutego 1995 r.Poz.48, rozdział 2 

1.4.5. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 
Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyborów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.6. Znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie przebiegu robót 

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót upowaŜniona do 
kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

1.4.9. Rejestr obmiarów -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi 
stronami słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców, i ewentualnie dodatkowych załączników Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają przez 
Inspektora nadzoru budowlanego 

 
1.4.10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące  sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy 
1.4.12. Rekultywacja - to roboty mające na celu uporządkowane i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 
1.4.13. Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do Spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.14. Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych 
1.4.15. Grupy, klasy, kategorie robót - to grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.L340 z 
16.12.2002 z późno zm.) 
1.4.16. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której Inwestor powierzył nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych jak równieŜ przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.17. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) -opracowana przez dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i lub kolejność współzaleŜność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. 
Instrukcja techniczna jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej. 
1.4.18. Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego jakie mają spełniać roboty budowlane. 
1.4.19. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
1.4.20. Robota Podstawowa - minimalny zakres prac które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
1.4.21. Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.5.1.Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaŜe dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji technicznej. 
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza: 
 
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów przetargowych 
b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 
c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 
1.5.3.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5.Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał wzgląd na lokalizację magazynów i 
składowisk. 
1.5.6.Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
2. Materiały 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać o standardom lub 
wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut 
Techniki Budowlanej bądź teŜ przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub teŜ innej 
jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych 
w Polsce.  
2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
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udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.22.22.22.2  Pozyskiwanie materiałów. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć kierownikowi budowy wymagane dokumenty po 
zakończeniu budowy. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.32.32.32.3  Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy kierownik będzie przeprowadzał 
inspekcję, w wytwórni będzie zapewniona współpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta, a 
kierownik będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.42.42.42.4  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jeśli kierownik zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla,których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez kierownika. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.52.52.52.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 
i były dostępne do kontroli przez kierownika budowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.62.62.62.6  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody kierownika. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez kierownika budowy. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
JeŜeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji kierownika budowy nie 
moŜe być zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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4.4.4.4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych Materiałów oraz stan dróg (lądowych i 
wodnych). Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do Ŝeglugi. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie kierownika budowy będą 
usunięte z Terenu 
Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy 

5.5.5.5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami kierownika budowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez kierownika budowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie kierownika budowy poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez kierownika budowy 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje kierownika budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną 
kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6.6.6.6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy 
programu zapewnienia jakości, w których przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a)Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie. 
- bhp 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość Robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wyników i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji kierownikowi budowy. 
b)Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp.. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
- dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi 
budowy najpóźniej razem z Harmonogramem. 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, kierownik budowy ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 
dostarczy kierownikowi budowy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Kierownik budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. kierownik będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, kierownik budowy natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.36.36.36.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Kierownik budowy będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez kierownika 
budowy. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez kierownika budowy 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez kierownika. 

6.46.46.46.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne albo inne 
procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy. 

6.56.56.56.5 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać kierownikowi budowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane kierownikowi budowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Kierownik budowy moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
kierownik budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.76.76.76.7 Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, kierownik budowy moŜe dopuścić do 
uŜycia materiały posiadające atest producenta Potwierdzający zgodność ich parametrów jakościowych 
z ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę kierownikowi budowy. 
Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.86.86.86.8 Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym. bezpośrednio jeden pod drugim 
bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika Budowy 
naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia kierownika budowy, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robot, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
kierownikowi budowy do ustosunkowania się. 
Decyzje kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 



 8 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione na 
Ŝyczenie kierownika budowy. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla kierownika budowy i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.17.17.17.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji kierownika budowy na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i kierownika budowy. 

7.27.27.27.2 Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi robót lub materiałów będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.37.37.37.3 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez kierownika budowy. 
Zarządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.47.47.47.4 Wagi i zasady wa Ŝenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.57.57.57.5 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania 
dłuŜszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
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8.1.8.1.8.1.8.1. Rodzaje odbiorów Robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Przejęcie części Robót 
- Przejęcie Robót i Odcinków, 
- Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania. 

8.2.8.2.8.2.8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót Odbioru Robót 
dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyl1 iera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Przejęcie cz ęści Robót 
Przejęcia części Robot dokonuje się wg zasad określonych w Subklauzuli Warunków Ogólnych. 

8.4.8.4.8.4.8.4. Przejęcie Robót i Odcinków 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowiązuje się 
zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie 
wad. UpowaŜnia to kierownika budowy do wystawienia w Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do 
Robot, zgodnie z Subklauzulą Warunków Ogólnych. 

8.5.8.5.8.5.8.5. Dokumenty do Przej ęcia Robót i Odcinków 
Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną 
- wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
- inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne 
będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, . 
W przypadku gdy, według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i 
Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6.8.6.8.6.8.6. Akceptacja Robót potwierdzona Świadectwem Wykonania 
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Akceptacją Robót jest Świadectwo Wykonania, które kierownik budowy wystawi zgodnie z 
Subklauzulą Warunków Ogólnych. Po wystawieniu prze kierownika budowy Świadectwa Wykonania, 
Wykonawca przedkłada kierownikowi budowy wstępną wersję rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie 
ostateczne następuje zgodnie z Subklauzulą Warunków Ogólnych, po czym kierownik budowy winien 
wystawić Zamawiającemu Ostateczne świadectwo Płatności, zgodnie z Subklauzulą. 

9. Podstawa 
płatno ści 9.1.  

Ustalenia   
ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej poza 
elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania Zamawiającego. Cena 
jednostkowa pozycji będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzętu na Teren i z -
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z 
projektem, jeŜeli okaŜe się konieczny, oznakowania Robót wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad), 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać 
podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 

9.2 Zaplecze. 
9.2.1 Zaplecze 
Zamawiającego. 9.2.1.1 
Zakres prac. 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze, pozostające 
na jego majątku po zakończeniu Kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren 
budowy, montaŜ, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. Utrzymanie zaplecza 
W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza w czystości, 
niezbędnych urządzeń w naleŜytej sprawności oraz do zapewnienia materiałów potrzebnych do 
przeprowadzenia narad pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposaŜeniem naleŜy utrzymywać w 
dobrym stanie a w razie konieczności dokonać wymiany na nowe. W zakres utrzymania zaplecza 
wchodzi: 
- utrzymanie pomieszczeń biurowych: 
- zapewnienie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w naleŜytej sprawności, 
- zabezpieczenie przed kradzieŜą oraz zapewnienie dobrych warunków b.h.p. i ppoŜ., 
- Utrzymanie czystości pomieszczeń, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów biurowych 
- utrzymanie urządzeń łączności 
- utrzymanie sprzętu w naleŜytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnych obsług i napraw 
serwisowych wraz z bieŜącymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu. 
- utrzymanie sprzętu komputerowego w naleŜytej sprawności poprzez zapewnienie niezbędnych 
obsług napraw serwisowych wraz z bieŜącymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych 
materiałów takich jak: papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki 
Zaplecze naleŜy zlikwidować po zakończeniu robót. W ramach likwidacji naleŜy całe zaplecze, 
instalacje i zdemontować kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposaŜenie biura i materiały 
odzyskane z demontaŜu zaplecza naleŜy przewieść w miejsce wskazane przez Zamawiającego na 
odległość do 10km od terenu budowy. Teren po likwidacji zaplecza naleŜy oczyścić i doprowadzić do 
stanu pierwotnego. 
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9.3. Tablice informacyjne. 
9.3.1 Wymagania. 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę 
informacyjną. Tablica informacyjna powinna mieć wymiary 0,8m x 
1,2m. 
9.3.2 Zakres prac 
Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami: 
- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych; 
- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robót; 
- demontaŜ tablic tymczasowych 
9.3.3 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca; jednostką pomiaru jest ryczałt. Płatne po 
przedstawieniu kompletu waŜnego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczałtu. 
9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu waŜnej gwarancji wykonania i 
wszystkich wymaganych gwarancji. 

9.4.  Przepisy zwi ązane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami krajów UE. 
 
Zakres Robót budowlanych wg przedmiaru robót :  
 
10. Opis prac budowlanych 

10.1. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE 
 
Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance przewiduje wyznaczenie nowych miejsc 
grzebalnych wraz z komunikacją wewnętrzną. Zaprojektowano kwatery grzebalne z grobami 
murowanymi podwójnymi w ilości 136 miejsc, grobami ziemnymi pojedynczymi w ilości 116 miejsc i 
podwójnymi w ilości 294 miejsc. Terenu planowanej rozbudowy cmentarza o część grzebalną 
o powierzchni 0,967 ha daje moŜliwość dokonania 546 pochówków, co gwarantuje eksploatację przez 
około 8 lat. 
Na ww. terenie zaprojektowano elementy małej architektury tj. zasieki na śmieci, punkty poboru wody, 
kosze na śmieci, ławki. Rozbudowana zostanie istniejąca wewnętrzna sieć wodociągowa oraz 
elektroenergetyczna. Teren oświetlony będzie za pomocą lamp parkowych. Wokół cmentarza 
przewiduje się nowe ogrodzenie 
z paneli systemowych wraz z bramą wjazdową techniczną. Projektowany cmentarz zostanie 
połączony z istniejącym w miejscu ogrodzenia betonowego, które jest przeznaczone do rozbiórki.  
Zaproponowane rozwiązanie kompozycyjne zakłada kontynuację ciągów komunikacyjnych oraz 
kwater grzebalnych w celu scalenia części istniejącego cmentarza z częścią nowo projektowaną. 
 
− 10.2 Ukształtowanie terenu 
− Zaplanowano niwelację terenu pod projektowane alejki i kwatery zgodnie 
z projektem podstawowym oraz wytycznymi spadków i odwodnień przedstawionymi w dokumentacji 
drogowej (wg odrębnego opracowania). 
−  
10.3 Mała architektura  
10.3.1 Zasieki na śmieci 
Do obsługi rozbudowywanego obszaru cmentarza przewidziano 4 punkty zasieków na śmieci. 
Zaprojektowano utwardzone place pod zasieki na śmieci o powierzchni 27,66 m2. Nawierzchnia z 
kostki betonowej niefazowanej typu "cegiełka" o grubości 8 cm w kolorze jasnym szarym. ObrzeŜa o 
grubości 6cm w kolorze jasnym szarym, stabilizowane betonem. Kostkę naleŜy układać 
na podsypce cementowo-piaskowej w deseń ułoŜenia wg rysunku nr 04. Szczegół zasieku na śmieci. 

Na utwardzonych kostk ą betonow ą placach, zostan ą umieszczone po 2 szt.kontenerów, 

realizuj ących selektywn ą zbiórk ę śmieci i odpadów, wg rysunku nr 08. (szczegół konten era na 
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śmieci). 

Ściany zasieku na śmieci murowane z cegły klinkierowej CRH Syriusz cieniowany lub równowaŜnej. 
W miejscach najbardziej naraŜonych na przenikanie wody, naleŜy zastosować cegłę pełną. Cegły 
układać na wcześniej wykonanej warstwie izolacji z papy asfaltowej lub masy bitumicznej. 
Spoinowanie wykonać za pomocą specjalnej fugi do klinkieru w kolorze antracytowym,  którą naleŜy 
przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonać fugę wklęsłą. 
Pomiędzy ścianami z cegły klinkierowej zamontować stalowe przęsła z profili zamkniętych, malowane 
proszkowo w kolorze antracytowym RAL7110. Rama przęseł z profili 30 x 40 mm z poziomym 
układem profili 20 x 20 mm. MontaŜ przęseł stalowych powinien się odbyć na przegubach, co umoŜliwi 
rozszerzalność termiczną, zgodnie z instrukcją ich producenta. 
Stalowe przęsła mogą pełnić funkcję elementów wsporczych dla zieleni pnącej. Zaprojektowany 
zasiek na śmieci zintegrowany został z miejscem poboru wody.  
 
10.3.2 Punkty poboru wody 
Zaprojektowano 5 miejsc poboru wody, w tym 4 zintegrowane z zasiekami na śmieci,1 w postaci 
wolnostojącej. Punkty poboru wody stanowią gotowy produkt, o konstrukcji Ŝeliwnej w kolorze 
czarnym z wylewką mosięŜną z odkręcanym kurkiem oraz ze studzienką chłonną. Place wokół 
zdrojów do wody utwardzone, sposób mocowania konstrukcji do podłoŜa zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zastosować zawór redukujący ciśnienie wody do 0,1MPa. Wykonanie wewnętrznej 
instalacji wodociągowej, wg opracowania odrębnego. Szczegół punktu poboru wody pokazano na 
rysunku nr 05. 
 
10.3.3 Ławki 
Zaprojektowano ławki wolnostojące bez oparcia, murowane z cegły klinkierowej CRH Syriusz 
cieniowany lub równowaŜnej. Cegły układać na wcześniej wykonanej warstwie izolacji z papy 
asfaltowej lub masy bitumicznej. Spoinowanie wykonać za pomocą specjalnej fugi do klinkieru w 
kolorze antracytowym, którą przygotować zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonać fugę wklęsłą. 
Siedziska wykonać z drewna impregnowanego malowanego w kolorze antracytowym RAL 7101. 
Szczegół ławki pokazano na rysunku nr 06. 
 
10.3.4 Kosze na śmieci 
Kosze na śmieci przyjęto jako produkt gotowy w kolorze antracytowym. Sposób mocowania do 
podłoŜa, zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegół kosza na śmieci pokazano na rysunku nr 07.   
 
10.3.5 Ogrodzenie 
Istniejące ogrodzenie betonowe naleŜy zdemontować na granicy z terenem istniejącego cmentarza. 
Nowe ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe, w skład którego wchodzą: stalowe panele o 
wysokości 180 cm ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016 z 
drutu 
o grubości 5 mm, słupki stalowe 60 x 40 x 1,5 mm o wysokości dostosowanej 
do wysokości przęseł ocynkowane ogniowe malowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016 
zakończone kapturkiem, betonowe stopy fundamentowe pod słupki stalowe, betonowe podwaliny o 
licu gładkim, obejmy stalowe nierdzewne. Do montaŜu uŜywać tylko śrub, nakrętek i podkładek 
nierdzewnych - koniecznie zrywalnych. 
Od strony południowo - zachodniej zaprojektowano bramę wjazdową techniczną dwuskrzydłową o 
szerokości w świetle słupków 350 cm. 
 
10.3.6 Tereny zieleni   
Projekt zieleni nie jest objęty niniejszym opracowaniem. 
Zarośla i zadrzewienia naleŜy wykarczować (wg odrębnego opracowania). Istniejący humus po 
zdjęciu, zgromadzić w pobliŜu miejsc planowanego wbudowania. Po wykonaniu niwelacji i sieci 
komunikacyjnej przygotować tereny kwater przez rozplantowanie warstwy humusu gr. min. 20 cm i 
załoŜenie trawników. Pozostały teren nieutwardzony w całości przeznaczony pod zieleń - załoŜenie 
nowych i odtworzenie istniejących trawników, oraz niską i średnią zieleń ozdobną wg odrębnego 
opracowania. Projektowane skarpy terenowe 
po ukształtowaniu obłoŜyć humusem, obsiać trawą i zabezpieczyć przed rozmywaniem. 
 
− 11. WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE 
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Rodzaj terenu Rodzaj powierzchni Powierzchnia  m 2 Ilość  
szt. 

Powierzchnia fragmentu działki 
o nr ew.: 7334/12 

10 350,00 - 

Teren przeznaczony pod rozbudowę 9 670,00  

 
OBSZAR 

OPRACOWANIA 
Istniejący teren leśny   680,00  

Powierzchnia alei głównych jezdnych                     
o szer. 5 m 

1 660,00 - 

Powierzchnia alei dojazdowych 
o szer. 3,5 m 

 567,00 - 

Powierzchnia ścieŜek o szer. 2 m 1261,00 - 
Powierzchnia utwardzeń placów 

na zasieki na śmieci     29,00 4 

Groby murowane 664,00 136 

Groby pojedyncze  
ziemne 481,00 116 Powierzchnia 

grzebalna 
Groby podwójne 

ziemne 

2975,00 

1815,00 294 

Zieleń 3178,00 - 
Punkt czerpania wody - 5 

Ławki - 11 
Zasieki na śmieci - 4 
Kosze na śmieci - 5 

TEREN 
ROZBUDOWY 
CMENTARZA 

Ogrodzenie panelowe systemowe 
wraz z bramą wjazdową 

 
281 mb 

 

 
- 

 
 

Uwagi:  wszystkie u Ŝyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów s ą 

przykładowe i maj ą na celu wył ącznie wskazanie standardu jako ściowego 

przyj ętych rozwi ązań. W procesie realizacji mo Ŝliwe jest zastosowanie 

produktów dowolnej firmy, równorz ędnych technicznie, o takich samych 

parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jak ościowego, 

wytrzymało ściowego itp. nie gorszego ni Ŝ przywołany w dokumentacji 

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane ró Ŝnicą zastosowanego w wyniku 

przetargu produktu, materiału obci ąŜają wykonawc ę. 


