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. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt dotyczacych realizacji przedmiotu zamowienia
publicznego pn : Przebudowa gazociggu $/c na skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego, Mickiewicza i Prosta
w Trzciance — mini rondo.

1.1.1. Wspélny Stownik Zamoéwien (CPV) :
Kod: 45111291-4 Nazwa: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Kod: 45333000-0 Nazwa: Roboty w zakresie sieci gazowych

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) stanowi obowigzujgcy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia — jako
zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych (objetych
przedmiotem zamowienia) , obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidiowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru.
STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiIiOR

Roboty, ktérych dotyczy STWIOR, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
przebudowe gazociggu $/c na skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego, Mickiewicza i prosta w Trzciance oraz
roboty towarzyszgce a w szczegoélnosci drogowe i geodezyjne stanowigce przedmiot zamowienia
objety niniejszym postepowaniem okreslony w SIWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR obejmujg wymagania dotyczace wykonania robot okreslonych
w poz. 3.2. STWIOR - ,Warunki Szczegétowe wykonania i odbioru robot”.

2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.1.Wprowadzenie
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnos$¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

2.1. 2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,
dziennik budowy i egzemplarz dokumentac;ji projektowej. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca
wykona czynno$ci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialnosé wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz za zgodno$é¢ ich wykonania z dokumentacjg
projektowg. O wszelkich nieprawidtowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodow
wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego przed przystgpieniem do
robot montazowych.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajgcego i wykonanie przebudowy sieci
gazowej po trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajgca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamdwienia
stanowi zatgcznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajgce sie na Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamowienia bedg stanowity integralng czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow skitadajgcych sie na
dokumentacje przetargowg (SIWZ) w zakresie realizacji robodt, ich rodzaju i ilosci obowigzuje
nastepujgca kolejnosc¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robét.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.
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Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIOR i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robét w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji robét w stosunku do projektu budowlanego wymagajg
wykonania projektow zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany powiadomi¢ zamawiajgcego. Jezeli wprowadzane odstepstwa bedg wymagaty
opracowania projektu zamiennego to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w
wlasnym zakresie (na wtasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawg do
odmowy dokonania czynnosci odbioru koncowego robot.

2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia az do zakonhczenia i odbioru korncowego robaot.

Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia znajdujgcego sie na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP
itd.) oraz szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzajg
finansowo Wykonawce. Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego w tym zakresie jest wytgczona.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: barierki, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

2.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy , w miejscach prowadzenia prac na czynnych gazociagach oraz w
pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona witasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji wewnetrznych na terenie budowy, takie jak rurociaggi,
kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej w obrebie przebudowy sieci gazowe;.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do czasu odbioru ostatecznego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby elementy instalacji byly w zadowalajgcym stanie przez,
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
powyzsze czynnosci, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujgce przepisy i wytyczne, ktdre sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.2. MATERIALY | URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materiaty, urzgdzenia i wyroby
wynikajgce z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktérych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z Europejska lub Polskg Norma lub deklaracje zgodnosci z aprobatg
techniczna,

2) ktére objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i EN,

3) ktére znajdujg sie w wykazie wyrobéw budowlanych, sg wtasciwie oznaczone znakiem ,CE” lub ,B”,
posiadajg dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosé¢, swiadczace o
dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w
tym zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i EN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia, o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument i muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia.

Inne materiaty powinny byé wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztattki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany
przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie zastosowanie wyrobéw innych producentéw — jako
réwnowaznych — pod warunkiem, ze bedg sie charakteryzowaty przynajmniej takimi samymi
parametrami technicznymi i jakosciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na
zastosowanie wyrobéw rownowaznych jest rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku
nie spetnienia tego warunku Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania wbudowania wtasciwych
materiatdw i urzgdzen bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca zobowigzany bedzie na Zgdanie Inspektora Nadzoru przedstawiaé szczegétowe
informacje dotyczgce materiatéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz z
odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi, ze znajdujg sie w wykazie wyrobow budowlanych, sg
wlasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty stwierdzajgce ich pozytywng ocene techniczng i
przydatnos¢, swiadczgce o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie,
wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWIOR w czasie postepu
robét.



2.2.3. Pozyskiwanie materialdow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

2.2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem i odpowiednimi urzgdzeniami do robdét przy
realizacji sieci gazowych.

2.3.2. Liczba i wydajnos¢ urzadzen powinna gwarantowacC przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu , urzadzen i narzedzi nie gwarantujgcego
zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robaot.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2.4. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2010.243.1623 tekst jednolity
z pozn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi. Ogolne zasady wykonania robét podano w
projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami STWIOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu
rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie zgodnosci robot z projektem budowlanym przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich realizacjg aby osiggnaé zatozong jakos¢ robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zgdania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét w celu udokumentowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajgcy.



2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych Ilub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiarow i badah materialdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i STWIOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowg. co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ okresli Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego wykonania zostanie uzgo-
dniony z Inspektorem Nadzoru.

2.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi STWIiOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢, w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna
udokumentowaé zakres, jakosé i sposob ich realizacji. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i pozostatymi wymaganiami wynikajagcymi z dokumentacji przetargowej, jezeli
uzyskaly pozytywng opinie Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentéw
przedtozonych Inspektorowi przez Wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W
przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku udokumentowania w/w czynnosci zamawiajacy
jest upowazniony do zgdania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez
wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w
wilasnym zakresie pokrywajgc poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy.



2.6.1.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
czesci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym odbiorze robot. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.

2.6.1.3. Odbiér techniczny koncowy.

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét.

2.6.1.4. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.9.5.

2.7. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.1. Ptatnosci bedg realizowane na podstawie ustaleh wynikajgcych z zapisébw w wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SIWZ

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowg powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, —
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie przedmiotu zamowienia jako kompletnego dziefa z
punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

2.7.3. Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan zawartych w STWiOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
3.1. Wstep
Warunki ogélne wykonania i odbioru robét podano w poz. 2 STWIOR.

3.2. Zakres robét objetych przedmiotem zamowienia

3.2.1. Przebudowa sieci gazowej s/c

Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia dn 225 PE obejmuje projektowany odcinek Trl — Pz1 — Tr2
— Pz2 —Tr3 z potgczeniem istniejgcego gazociggu dn 63 PE w wezle Tr2.

Wytagczony z eksploatacji zostanie odcinek gazociggu dn 225 PE od wezla Pz3 do wezta Tr3. oraz
odcinek gazociggu dn 63 PE od istniejgcej zasuwy DN 50 do wezta Tr2.

3.3. Przedmiar robot

Szczegotowe zestawienie( wyszczegdlnienie ) rodzajow robét wynikajgcych z Projektu Budowlanego,
ich ilos¢ i opis, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i niniejszg STWIOR,
stanowigce wymog minimalny okreslony przez Zamawiajgcego przedstawiony w przedmiarze robét
(zat. do SIWZ), ktéry nalezy traktowac jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu
ceny oferty.

Przywotane w przedmiarze podstawy naktadow (KNR, KNNR, nr tablic i kolumn) majg wytacznie
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robét a nie stanowig obowigzujgcych
podstaw do kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY | URZADZENIA
3.4.1. Warunki ogoélne
Warunki ogdlne dotyczgce stosowania materiatéw podano w poz. 2 STWIOR

3.4.2. Wymagania dla elementéw uzytych do budowy sieci gazowej

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci gazowej powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE" lub znakiem budowlanym ,B" badz posiadaé
deklaracje zgodnosci z przedmiotowg Europejskg lub Polskg Normg a w przypadku ich braku poprzez
posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajgcej do stosowania wyrobu w budownictwie,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. 2002.166.1360 z p6zn. zmianami ),
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2004.92.881 z p6Zn. zmianami),



- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.
2004.198.2041 z pézn. zmianami ),

- rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
wdrazajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych ( Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L 88 ).

- rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen cisnieniowych i zespotéw urzgdzen cisnieniowych ( Dz.U. 2005.263.2200 ),

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem ( Dz.U. 2005.263.2203 ),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 — ,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdlne”,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 — ,,Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajgca”.

Dla zrealizowania robét objetych niniejszg specyfikacjag niezbedne bedag nizej podane materiaty
podstawowe :

- Rura do gazu PE-HD 100 RC, dwuwarstwowa, typ 2, SDR 17,6, dn 225 x 12,8 mm , czarna z war-
stwg wspotwyttaczang zewnetrzng w kolorze pomaranczowym, L=12,0m

- Zasuwa klinowa z kotnierzem DN 200 i kro¢écem dn 225 PE 100, SDR 11

- Zasuwa klinowa z kotnierzem DN 50 i kr6¢cem dn 63 PE 100, SDR 11

- Obudowa sztywna do zasuw dla przykrycia rury RD = 1,0 m

- Skrzynka uliczna sztywna do zasuw

- Ptyta podktadowa betonowa prefabrykowana pod zasuwy o wym. 0,50x0,50x0,10 m
- Plyta podktadowa betonowa pod skrzynke uliczng @ 390/115, h =70 mm

- Trojnik réownoprzelotowy dtugi D 225 PE 100, SDR 17

- Trojnik redukcyjngl dtugi D 225/63 PE 100, SDR 17

- Kolano dtugie 907, d 225, PE 100, SDR 17

- Zaslepka dtuga d 225, PE 100, SDR 17 ( do prob )

- Potaczenie statokotnierzowe d 225/DN 200, PN 10, PE 100, SDR 11

- Potaczenie statokotnierzowe d 63/DN 50, PN 10, PE 100, SDR 11

- Zaslepka stalowa do potgczen kotnierzowych DN 200 ( do préb )

- Zaslepka stalowa do potgczen kotnierzowych DN 50 ( do préb )

- Mufa elektrooporowa d 225 , PE 100, SDR 11

- Mufa elektrooporowa d 63 , PE 100, SDR 11

- Kolano elektrooporowe 45°, d 63, PE 100, SDR 11

- Zaslepka elektrooporowa d 63, PR 100, SDR 11

- Zaslepka elektrooporowa d 225, PE 100, SDR 11

- Obejma wzmacniajgca d 63, PE 100, SDR 11 ( montowana w miejscach zaciskania rury )
- Obejma siodtowa do balonowania d 225/R = G 272"/ Rp = 2", PE 100, SDR 11

- Kotpak zaslepiajgcy siodetko zaworu pecherzowego d 75 PE 100, SDR 11

- Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru zéttego o szerokosci 20 cm

- Drut identyfikacyjny miedziany w izolacji PE YKY 1,5 mm* ( DY)

- Tabliczka oznacznikowa

- Stupki do montazu tabliczek oznacznikowych stalowe

- Kolano elektrooporowe 30°, d 225, PE 100, SDR 11

- Kolano dtugie 45°, d 225 PE 100, SDR 17

Elektroksztattki powinny by¢ fabrycznie zapakowane - chronione przed zabrudzeniem.

Producenta rur i ksztaltek oraz rodzaj urzadzenia do montazu okresli wykonawca robo6t w karcie
technologicznej budowy sieci gazowej i uzgodni z Kierownikiem Rejonu Gazowniczego w Pile.
Materiaty wtgczeniowe dostarcza Wykonawca.

Przy skrzyzowaniach nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pionowg 0,2 m od krawedzi rury
przewodowej do kolidujgcego uzbrojenia. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego powstate zblizenia rozwigzane bedg przez projektanta lub inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlokalizowaé uzbrojenie metodg przekopdéw
kontrolnych wykonanych recznie oraz zapoznac sie z uzbrojeniem naniesionym w trakcie uzgodnien.
Podczas skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen
gestoréw uzbrojenia, co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych w poblizu
kolizji.
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3.4.3. Skladowanie materiatéw

3.4.3.1. Rury przewodowe

Wyroby z rur i armature PEHD sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nie dopuszcza¢ do skiadowania w sposéb, przy ktérym mogtoby wystgpic
odksztalcenia (zagiecia, zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowaé w
opakowaniach fabrycznych.

Rury i armature PEHD nalezy sktadowaé na rownym podtozu na podkfadach drewnianych.

3.5. SPRZET
3.5.1. Warunki ogoélne
Warunki ogdlne dotyczace stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWIOR

3.5.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznoéci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

- urzgdzenie STOP-SYSTEM do zamkniecia przeptywu gazu do rur dn 225 PE,

- zaciskarka mechaniczna lub hydrauliczna do rur dn 63,

- agregat prgdotwoérczy,

- zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe.

- samochody dostawcze do 0,9 t,

- samochody skrzyniowe do 5t

- pity elektryczne do ciecia rur,

- wciggarke reczng ,

- elektronarzedzia,

- zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w peini sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

3.6. TRANASPORT

3.6.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur
nie nalezy rzucaé, a szczegodlng ostroznosc¢ nalezy zachowac przy przetadunku.

3.6.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

3.7. WYKONANIE ROBOT
3.7.1. Ogdlne wymagania
Warunki ogdlne dotyczace wykonania robét podano w poz. 2.4. STWIOR

3.7.2. Czyszczenie wnetrza gazociggu oraz préba wytrzymatosci i szczelnosci

Gazocigg nalezy przed przystgpieniem do proby wytrzymatosci i szczelnosci i wigczeniem do
istniejgcej sieci podda¢ czyszczeniu wnetrza za pomocg ttokéw z pianki poliuretanowej zgodnie z
"Zasadami projektowania i budowy sieci gazowych" Cz. A - Wymagania ogdlne ( wytyczne PSG
Oddziat w Poznaniu ).

Kompletny gazocigg nalezy podda¢ tgczonej prébie wytrzymatosci i szczelnosci  zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. 2013.640.) z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

« Cisnienie préby - 0,75 MPa

» Czas préby - 2 h

» Czynnik prébny - sprezone powietrze.

Prébe wytrzymatosci i szczelnosci wykonaé po utozeniu przewodu w wykopie i czesciowym zasypaniu
z wyjatkiem miejsc potgczen. Sprawdzany gazocigg nalezy zasypac, co najmniej 24h przed
rozpoczeciem proby.
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Odcinek poddawany prébie powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Podczas proby
dodatkowo sprawdzi¢ srodkiem pianotwdrczym wszystkie potgczenia oraz armature.

Szczegotowe warunki proby szczelnosci nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 12327 :2013
"Systemy dostawy gazu - procedury préby cisnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania . Wymagania
funkcjonalne".

3.7.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-06050 z 1999r zachowujgc wymogi BHP oraz
zabezpieczenia w stosunku do pozostatego uzbrojenia.

W poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ strefy ochronne po 2,0 m z kazdej strony
uzbrojenia, w strefach tych wykopy nalezy bezwzglednie wykona¢ recznie zachowujgc szczegding
ostrozno$¢. Roboty ziemne na odcinkach znajdujgcych sie w strefach uzbrojenia podziemnego
prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych tych obiektéw. Wykopy wykonywane ponizej
1,0 m ponizej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie urobku do wykopu. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych. Zejscia do wykopow o gtebokosci powyzej 1,0
m nalezy wykonac¢ przy pomocy drabin rozstawionych w odlegtosciach maksymalnych, co 20,0 m.
Ewentualne sgczenia wod gruntowych wypompowacé bezposrednio z wykopu. Dla gazociggu wykopy
otwarte nalezy wykonac¢ o szerokosci 0,8 m, ktére umozliwig swobodny i poprawny montaz sieci
gazowej. Dla przewoddw gazowych nalezy wykonaé wykop przegtebiony o 0,1 m, ktory stanowic
bedzie po zasypaniu piaskiem podsypke. Zageszczenie gruntu w poblizu uzbrojenia podziemnego
oraz do wysokosci 30 cm nad rurg gazowg nalezy wykonywaé recznie warstwami o grubosci
maksymalnie 10 cm ubijakiem recznym. Reszte wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie warstwami
dostosowanymi do posiadanego przez wykonawce sprzetu zageszczajgcego, przy czym kazda
warstwa przed wykonaniem nastepnej powinna by¢ odebrana, ze zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami.

3.7.4. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informac;ji

dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( DZ.U.

2003.120.1126), zamieszczono ponizej informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéra

okresla szczegotowo dane, charakter i cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozenh dla srodowiska

oraz higieny i zdrowia osob biorgcych udziat przy przebudowie projektowanego obiektu budowlanego.

Informacja ta stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

W czasie realizacji obiektu moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia :

- zagrozenia ze strony czynnego ruchu po drogach przylegtych do terenu budowy,

- niekontrolowany spadek materiatéw do budowy przytagczy gazu ze srodkéw transportu,

- uszkodzenie czesci dzwigowych do roztadunku materiatéw ze srodkéw transportu,

- zagrozenie upadku materiatéw ze Srodkéw transportowych na pracownikow,

- uszkodzenie ciata narzedziami do robét ziemnych,

- upadek pracownikéw do otwartego wykopu,

- przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie sie wykopu,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do robét ziemnych i przewiertowe,

- uszkodzenie istniejgcej infrastruktury przez pracownikéw lub urzadzenia do robdt ziemnych i
przewiertowych i stworzenie przez to zagrozenia,

- niekontrolowany wyptyw gazu podczas witgczenia projektowanego gazociggu i zwigzane z tym pozar
lub wybuch,

- uszkodzenie przewoddw elektrycznych maszyn i urzadzen,

- uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,

- oparzenia od elementdéw grzejnych urzadzenh do zgrzewania rur PE,

- uszkodzenie ciata przez maszyny do zgrzewania rur PE poprzez kleszczenie w szczeki sitownika
badz uszkodzenie cisnieniowych elementéw sitowych i elektrycznych maszyny,

- powstanie tadunkow elektrycznosci statycznej na powierzchni rur,

- zagrozenia podczas prac spawalniczych i przygotowawczych prowadzone przy uzyciu elektro-
narzedzi,

- zagrozenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na skladowisko wykonywane sprzetem do robot
ziemnych.

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi byé umieszczony w widocznym
miejscu.

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byto tatwo
rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkbw w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig
ilos¢ wody pitnej
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Pracownicy muszag by¢ chronieni przed wptywami atmosferycznymi, ktére mogg oddziatywac na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny byé odpowiednio zabezpieczone i oswietlone.

Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjscia z niego. Zejscia do wykopow o gtebokosci
wiekszej niz 1 metr nalezy zapewnic przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie wiekszych niz 20
metrow jedna od drugie;j.

Drabiny muszg by¢ wystarczajgco wytrzymate i prawidtowo konserwowane. Muszg one by¢ wtasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wykopy o gtebokosci wiekszej od 1 metra nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie obudowy ( szalo-
wanie ).

Wszystkie urzgdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, tgcznie z ich czesciami, elementami,

kotwami i podporami muszg by¢:

- wtasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

- wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

- sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

- na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich
udzwigu.

- urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogg by¢ wykorzystywane do innych
celow.

- pojazdy przeznaczone do przewozenia materiatdw muszg byé¢:

a) wlasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

b)utrzymywane w stanie zapewniajgcym sprawnosc;

c) prawidtowo uzytkowane.

Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do robét montazowych, ziemnych i

przewozenia materiatdw muszg byc specjalnie przeszkoleni.

Wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ zaporami, a w godzinach nocnych dodatkowo oswietlic.

3.7.5. Uwagi koncowe:

a) Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé¢ sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w

uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego oraz zarzgdcy drogi. Warunki te w komplecie

dotgczono do niniejszego opracowania.

b) Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu oraz

naniesienia branzowe pod katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzgdzen

podziemnych wykonaé recznie ze szczegdlng ostroznoscig, a szczegotowg lokalizacje nalezy ustali¢
za pomocg przekopdéw kontrolnych wykonanych recznie.

c) O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestorow uzbrojenia podziemnego.

d) Wigczenie do istniejgcej sieci gazowej wykona Operator Sieci Gazowe;.

e) Przed wigczeniem do czynnego gazociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoéci projektowanej

sieci i odbidr kohcowy.

f) Gazociag nalezy wykonac¢ w oparciu o nastepujgce akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2013 r.0. 640),

- Wytyczne PSG sp. zo.o. Oddziat w Poznaniu "Zasady projektowania i budowy sieci gazowych"
Czes¢ A - Wymagania ogolne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych.

- Wytycznych PSG sp. zo.o. Oddziat w Poznaniu "Zasady projektowania i budowy sieci gazowych"
Czes¢ B - Wytyczne projektowania i budowy sieci gazowych - w zakresie zblizenh i skrzyzowan
gazociggow z przeszkodami budowlanymi i terenowymi.

- Wytycznych PSG sp. zo.o. Oddziat w Poznaniu "Zasady projektowania i budowy sieci gazowych"
Czes¢ C - Wytyczne kontroli potgczen doczotowych i elektrooporowych na gazociggach
polietylenowych.

oraz wszystkie inne wymienione akty prawne, normy i Standardy Techniczne.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.8.1. Warunki ogélne
Warunki ogdlne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w poz. 2.5. STWIOR.

3.8.2. Badania przed przystapieniem do roboét
- Sprawdzenie jakosci materiatéw i urzgdzen uzytych do budowy gazociggow.
- Sprawdzenie kwalifikacji monteréw sieci gazowych.
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3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

- Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosé z warunkami technicznymi.
- Kontrola wykonania roboét zgrzewania rurociggéw gazowych.

- Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci.

- Kontrola zabezpieczeh antykorozyjnych.

- Kontrola wykonania izolacji zabezpieczajgcych.

- Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce.

3.9. ODBIORY ROBOT
3.9.1. Warunki ogodlne
Warunki ogdlne dotyczace odbioréw robét podano w poz. 2.6. STWIOR.

3.9.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie techno-logiczne czynnosci
zwigzane z budowg sieci gazowej.

Odbidér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykona-nie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbidér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

1) montazu rurociggdéw zgodnie z dokumentacjg techniczng,

2) jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
STWIOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

3) szczelnosci rurociggow.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

3.9.3. Odbiér czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg
Projektowg wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbiér ten nalezy potwierdzi¢ protokotem z
podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunigcia.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany

- dziennik budowy

- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawcg robét, dotyczgce jakosci prac.

3.9.4. Odbiér techniczny koncowy robét
Odbiér techniczny kohcowy przeprowadza sie po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem
gazociggow do eksploatacji.

3.9.4.1 Zasady odbioru technicznego koncowego robét

Odbidér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét a w szczegoélnosci:

1) zgodnosci wykonania robét z projektem budowlanym,

2) sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

3) sprawdzenia aktualnosci projektu budowlanego, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wtasciwych materiatéw, zgodnie z warunkami udzielonego
zamoéwienia wynikajgcymi z SIWZ a w szczegdélnosci z STWIOR,

5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robdt,

6) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom i
zasadom wspoifczesnej wiedzy technicznej,

7) uruchomi¢ gazociag, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Odbiér kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 3.9.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjag projektowa i STWIOR. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania roboét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrgcen,
oceniajgc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymaganhn przyjetych w
dokumentach umowy.

3.9.4.2 Dokumenty do odbioru technicznego koncowego

Przy odbiorze technicznym przebudowy sieci gazowej z PE nalezy przedtozyé nastepujace
dokumenty:

- Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania przebudowy

- Dziennik budowy z wpisami o odbiorze robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu
- Dokumentacja powykonawcza

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Protokét odbioru technicznego

- Protokét proby wytrzymatosci i szczelnosci z wykresem cisnienia

- Protokdét z wykonania czyszczenia gazociggu

- Protokét z proby przewodnosci drutu sygnalizacyjnego

- Karta kontrolna zgrzewow

- Protokét zdawczo-odbiorczy pasa drogowego

- Karta technologiczna zgrzewania rur polietylenowych

- Lista zgrzewow

- Protokoty zgrzewania

- Zaswiadczenia o kalibracji maszyn

- Uprawnienia budowlane kierownika budowy

- Uprawnienia zgrzewaczy

- Deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty techniczne rur, ksztaltek i armatury
- Oswiadczenie kierownika budowy

- Deklaracja zgodnosci dla wykonanego obiektu budowlanego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzgdzony protokdt zawierajgcy wszystkie ustalenia Komisiji.
Protokét zawierajgcy pozytywng ocene wykonanych robdt stanowi podstawe przyjecia we wtadanie
przedmiotu zamowienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaptaty
wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy.

3.9.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w poz.
3.94.1.

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg ustalen wynikajgcych z zapiséw projektu umowy — zatgcznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, — wymagania i badania skfadajgce sie na
wykonanie przedmiotu zamdwienia jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymaganh zawartych w STWIOR obejmuje
wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.
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3.11. PRZEPISY ZWIAZANE

3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2010.243.1623 tekst jednolity z
pozn. zm.)

3.11.2 Gazocigg nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce akty prawne:

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013.0.640).

 Zalgcznik do Zarzgdzenia Nr 13 Dyrektora Oddziatu w Poznaniu PSG sp. z 0.0. z dnia .05.09.2013r.
.Zasady projektowania i budowy sieci gazowych”

- czes¢ A - " Wymagania ogdlne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych"

- cze$¢ B - " Wytyczne projektowania i budowy sieci gazowych -w zakresie zblizen i skrzyzowan
gazociggow z przeszkodami budowlanymi i terenowymi"

- czes¢ C - " Wytyczne kontroli potgczen doczotowych i elektrooporowych na gazociggach
polietylenowych".

oraz wszystkie inne wymienione akty prawne, nhormy, normatywy i Standardy Techniczne.



