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l.      WSTĘP 
1 .1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia 
publicznego pn : Przebudowa gazociągu ś/c na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza i Prosta 
w Trzciance – mini rondo. 
 
1.1.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 
Kod: 45111291-4 Nazwa: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Kod: 45333000-0 Nazwa: Roboty w zakresie sieci gazowych 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – jako 
załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych 
przedmiotem zamówienia) , obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 
określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 
STWiOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Roboty, których dotyczy STWiOR, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
przebudowę gazociągu ś/c na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego, Mickiewicza i prosta w Trzciance oraz 
roboty towarzyszące a w szczególności drogowe i geodezyjne stanowiące przedmiot zamówienia 
objęty niniejszym postępowaniem określony w SIWZ. 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmują wymagania dotyczące wykonania robót określonych 
w poz. 3.2. STWiOR - „Warunki Szczegółowe wykonania i odbioru robót”. 
 
2. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
2.1.1.Wprowadzenie 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i zgodność ich wykonania z dokumentacją 
projektową, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego. 
 
2.1. 2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, 
dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
wykona czynności nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. 
 
2.1.3. Odpowiedzialność wykonawcy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz za zgodność ich wykonania z dokumentacją 
projektową. O wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodów 
wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego przed przystąpieniem do 
robót montażowych. 
Wszelkie konsekwencje z tytułu nie powiadomienia Zamawiającego i wykonanie przebudowy sieci 
gazowej po trasie nie zgodnej z dokumentacją ponosi wykonawca. 
 
2.1.4. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa zawierająca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamówienia 
stanowi załącznik do SIWZ. 
 
2.1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostałe dokumenty składające się na Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia będą stanowiły integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających się na 
dokumentację przetargową (SIWZ) w zakresie realizacji robót, ich rodzaju i ilości obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji projektowej 
Wszelkie istotne odstępstwa w trakcie realizacji robót w stosunku do projektu budowlanego wymagają 
wykonania projektów zamiennych w zakresie tych zmian. 
O zamiarze wprowadzenia zmian w treści projektu budowlanego wykonawca jest bezwzględnie 
zobowiązany powiadomić zamawiającego. Jeżeli wprowadzane odstępstwa będą wymagały 
opracowania projektu zamiennego to wykonawca jest zobowiązany do opracowania tego projektu w 
własnym zakresie (na własny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) będzie m.in. podstawą do 
odmowy dokonania czynności odbioru końcowego robót. 
 
2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Straty powstałe wskutek niewłaściwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu 
budowy, brak dozoru mienia znajdującego się na placu budowy, nieprzestrzegania przepisów BHP 
itd.) oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciążają 
finansowo Wykonawcę. Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: barierki, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
2.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
2.1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy , w miejscach prowadzenia prac na czynnych gazociagach oraz w 
pomieszczeniach stanowiących zaplecze budowy itp. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
2.1.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
2.1.9. Ochrona własności publicznej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnętrznych na terenie budowy, takie jak rurociągi, 
kable itp. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej w obrębie przebudowy sieci gazowej. 
 
2.1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2.1.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do czasu odbioru ostatecznego). 
Wykonawca będzie utrzymywać elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby elementy instalacji były w zadowalającym stanie przez, 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
powyższe czynności, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty nie później niż w 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2.1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie wydane obowiązujące przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2.2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.2.1. Wprowadzenie 
2.2.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu mogą być zastosowane materiały, urządzenia i wyroby 
wynikające z rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji projektowej, dla których: 
1) wydano certyfikat zgodności z Europejską lub Polską Normą lub deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną, 
2) które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i EN, 
3) które znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są właściwie oznaczone znakiem „CE” lub „B”, 
posiadają dokumenty stwierdzające ich pozytywną ocenę techniczną i przydatność, świadczące o 
dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione w 
tym zakresie jednostki organizacyjne, 
 
2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i EN przewidują 
posiadanie zaświadczenia, o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument i muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.1.3. Rury, kształtki, armatura i urządzenia wykazane w projekcie stanowią standard wymagany 
przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych producentów – jako 
równoważnych – pod warunkiem, że będą się charakteryzowały przynajmniej takimi samymi 
parametrami technicznymi i jakościowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na 
zastosowanie wyrobów równoważnych jest równoznaczna z spełnieniem tego warunku. W przypadku 
nie spełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wbudowania właściwych 
materiałów i urządzeń bez zmiany ceny oferty. 
 
2.2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Inspektora Nadzoru przedstawiać szczegółowe 
informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamówienia wraz z 
odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są 
właściwie oznaczone, posiadają dokumenty stwierdzające ich pozytywną ocenę techniczną i 
przydatność, świadczące o dopuszczeniu tych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, 
wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki organizacyjne. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie postępu 
robót. 
 
 
 
 



6 
 
2.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Zamawiający zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.3. SPRZĘT 
2.3.1.Wykonawca powinien dysponować sprzętem i odpowiednimi urządzeniami do robót przy 
realizacji sieci gazowych. 
2.3.2. Liczba i wydajność urządzeń powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Zastosowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek sprzętu , urządzeń i narzędzi nie gwarantującego 
zachowania warunków umowy upoważnia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robót. 
2.3.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
 
2.4. WYKONANIE ROBÓT 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, 
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.  2010.243.1623 tekst jednolity 
z późn. zm.) oraz związanymi przepisami wykonawczymi. Ogólne zasady wykonania robót podano w 
projekcie budowlanym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiOR. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w trasowaniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie zgodności robót z projektem budowlanym przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
STWiOR, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną  kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
2.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich realizacją aby osiągnąć założoną jakość robót. 
2.5.1. Inspektor Nadzoru upoważniony jest do żądania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego 
systemu kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w celu udokumentowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. 
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2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
2.5.3. Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania 
pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR. 
2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. co do 
zakresu badań i ich częstotliwość określi Inspektor Nadzoru w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 
przepisy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
2.5.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, sposób jego wykonania zostanie uzgo-
dniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
2.5.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez STWiOR, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać, w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
2.6. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można 
udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 
projektem budowlanym i pozostałymi wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej, jeżeli 
uzyskały pozytywną opinię Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych dokumentów 
przedłożonych Inspektorowi przez Wykonawcę. 
 
2.6.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
 
2.6.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w dzienniku budowy. W 
przypadku stwierdzenia przez zamawiającego braku udokumentowania w/w czynności zamawiający 
jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez 
względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający wykona je w 
własnym zakresie pokrywając poniesione koszty z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 
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2.6.1.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
części wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz jak przy końcowym technicznym odbiorze robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. 
 
2.6.1.3. Odbiór techniczny końcowy. 
Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania przedmiotu 
zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do 
rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót. 
 
2.6.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 3.9.5. 
 
2.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
2.7.1. Płatności będą realizowane na podstawie ustaleń wynikających z zapisów w wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ 
2.7.2. Cena oferty stanowiąca kwotę ryczałtową powinna uwzględniać wszystkie czynności, — 
wymagania i badania składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła z 
punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
2.7.3. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w STWiOR 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie 
ofertowym. 
 
3. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
3.1. Wstęp 
Warunki ogólne wykonania i odbioru robót podano w poz. 2 STWiOR. 
 
3.2. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 
3.2.1. Przebudowa sieci gazowej ś/c 
Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia dn 225 PE obejmuje projektowany odcinek Tr1 – Pz1 – Tr2 
– Pz2 – Tr3 z połączeniem istniejącego gazociągu dn 63 PE w węźle Tr2.  
Wyłączony z eksploatacji zostanie odcinek gazociągu dn 225 PE od węzła Pz3 do węzła Tr3. oraz 
odcinek gazociągu dn 63 PE od istniejącej zasuwy DN 50 do węzła Tr2.  
 
3.3. Przedmiar robót 
Szczegółowe zestawienie( wyszczególnienie ) rodzajów robót wynikających z Projektu Budowlanego, 
ich ilość i opis, które należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i niniejszą STWiOR, 
stanowiące wymóg minimalny określony przez Zamawiającego przedstawiony w przedmiarze robót 
(zał. do SIWZ), który należy traktować jako posiłkowy w stosunku do dokumentacji przy obliczaniu 
ceny oferty. 
Przywołane w przedmiarze podstawy nakładów (KNR, KNNR, nr tablic i kolumn) mają wyłącznie 
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczególnych robót a nie stanowią obowiązujących 
podstaw do kalkulacji ceny oferty. 
Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia treści przedmiaru z projektem budowlanym. 
 
3.4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
3.4.1. Warunki ogólne 
Warunki ogólne dotyczące stosowania materiałów podano w poz. 2 STWiOR 
 
3.4.2. Wymagania dla elementów użytych do budowy sieci gazowej 
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci gazowej powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem „CE" lub znakiem budowlanym „B" bądź posiadać 
deklarację zgodności z przedmiotową Europejską lub Polską Normą a w przypadku ich braku poprzez 
posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczającej do stosowania wyrobu w budownictwie, 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 
- ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. 2002.166.1360 z późn. zmianami ),  
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U 2004.92.881 z późn. zmianami),  
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- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 
2004.198.2041 z późn. zmianami ),   

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
wdrażające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych ( Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej L 88 ).  

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych ( Dz.U. 2005.263.2200 ), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem ( Dz.U. 2005.263.2203 ), 

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 – „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
Wymagania ogólne”,  

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 – „Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
Dokumentacja wspomagająca”.  

 
Dla zrealizowania robót objętych niniejszą specyfikacją niezbędne będą niżej podane materiały 
podstawowe : 
- Rura do gazu PE-HD 100 RC, dwuwarstwowa, typ 2, SDR 17,6, dn 225 x 12,8  mm , czarna z  war- 
stwą współwytłaczaną zewnętrzną w kolorze pomarańczowym, L=12,0m 
- Zasuwa klinowa z kołnierzem DN 200 i króćcem dn 225 PE 100, SDR 11 
- Zasuwa klinowa z kołnierzem DN 50 i króćcem dn 63 PE 100, SDR 11 
- Obudowa sztywna do zasuw  dla przykrycia rury RD = 1,0 m 
- Skrzynka uliczna sztywna do zasuw 
- Płyta podkładowa betonowa prefabrykowana pod zasuwy o wym. 0,50x0,50x0,10 m 
- Płyta podkładowa betonowa pod skrzynkę uliczną ø 390/115, h = 70 mm 
- Trójnik równoprzelotowy długi D 225 PE 100, SDR 17 
- Trójnik redukcyjny długi D 225/63 PE 100, SDR 17 
- Kolano długie 90

0
, d 225, PE 100, SDR 17 

- Zaślepka długa d 225, PE 100, SDR 17 ( do prób ) 
- Połączenie stałokołnierzowe d 225/DN 200, PN 10, PE 100, SDR 11 
- Połączenie stałokołnierzowe d 63/DN 50, PN 10, PE 100, SDR 11 
- Zaślepka stalowa do połączeń kołnierzowych DN 200 ( do prób ) 
- Zaślepka stalowa do połączeń kołnierzowych DN 50 ( do prób ) 
- Mufa elektrooporowa d 225 , PE 100, SDR 11 
- Mufa elektrooporowa d 63 , PE 100, SDR 11 
- Kolano elektrooporowe 45

0
, d 63, PE 100, SDR 11 

- Zaślepka elektrooporowa d 63, PR 100, SDR 11 
- Zaślepka elektrooporowa d 225, PE 100, SDR 11 
- Obejma wzmacniająca d 63, PE 100, SDR 11 ( montowana w miejscach zaciskania rury ) 
- Obejma siodłowa do balonowania d 225/R = G 2½”/ Rp = 2”, PE 100, SDR 11 
- Kołpak zaślepiający siodełko zaworu pęcherzowego d 75 PE 100, SDR 11 
- Taśma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru żółtego o szerokości 20 cm 
- Drut identyfikacyjny miedziany w izolacji PE YKY 1,5 mm

2
 ( DY ) 

- Tabliczka oznacznikowa  
- Słupki do montażu tabliczek oznacznikowych stalowe 
- Kolano elektrooporowe 30

0
, d 225, PE 100, SDR 11 

- Kolano długie 45
0
, d 225 PE 100, SDR 17 

 
Elektrokształtki powinny być fabrycznie zapakowane - chronione przed zabrudzeniem. 
Producenta rur i kształtek oraz rodzaj urządzenia do montażu określi wykonawca robót w karcie 
technologicznej budowy sieci gazowej i uzgodni z Kierownikiem Rejonu Gazowniczego w Pile.  
Materiały włączeniowe dostarcza Wykonawca.  
Przy skrzyżowaniach należy zachować minimalną odległość pionową 0,2 m od krawędzi rury 
przewodowej do kolidującego uzbrojenia. W przypadku innego niż na planie przebiegu istniejącego 
uzbrojenia podziemnego powstałe zbliżenia rozwiązane będą przez projektanta lub inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlokalizować uzbrojenie metodą przekopów 
kontrolnych wykonanych ręcznie oraz zapoznać się z uzbrojeniem naniesionym w trakcie uzgodnień. 
Podczas skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym należy bezwzględnie stosować się do zaleceń 
gestorów uzbrojenia, co do warunków i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montażowych w pobliżu 
kolizji. 
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3.4.3. Składowanie materiałów 
3.4.3.1. Rury przewodowe 
Wyroby z rur i armaturę PEHD są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym należy je 
odpowiednio chronić. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłoby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 
Rury i armaturę PEHD należy składować na równym podłożu na podkładach drewnianych. 
 
 
3.5. SPRZĘT 
3.5.1. Warunki ogólne 
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w poz. 2.3. STWiOR 
 
3.5.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 
- urządzenie STOP-SYSTEM do zamknięcia przepływu gazu do rur dn 225 PE, 
- zaciskarka mechaniczna lub hydrauliczna do rur dn 63, 
- agregat prądotwórczy, 
- zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe. 
- samochody dostawcze do 0,9 t, 
- samochody skrzyniowe do 5 t , 
- piły elektryczne do cięcia rur, 
- wciągarkę ręczną , 
- elektronarzędzia,  
- zgrzewarki doczołowe i elektrooporowe. 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. 
 
3.6. TRANASPORT 
3.6.1. Transport rur przewodowych  
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 
przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur 
nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku. 
 
3.6.2. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
3.7. WYKONANIE ROBÓT 
3.7.1. Ogólne wymagania 
Warunki ogólne dotyczące wykonania robót podano w poz. 2.4. STWiOR 
 
3.7.2. Czyszczenie wnętrza gazociągu oraz próba wytrzymałości i szczelności 
Gazociąg należy przed przystąpieniem do próby wytrzymałości i szczelności i włączeniem do 
istniejącej sieci poddać czyszczeniu wnętrza za pomocą tłoków z pianki poliuretanowej zgodnie z 
"Zasadami projektowania i budowy sieci gazowych"  Cz. A - Wymagania ogólne ( wytyczne PSG 
Oddział w Poznaniu ).  
 
Kompletny gazociąg należy poddać łączonej próbie wytrzymałości i szczelności  zgodnie z  
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. 2013.640.) z zachowaniem 
następujących warunków: 
• Ciśnienie próby - 0,75 MPa 
• Czas próby - 2 h 
• Czynnik próbny - sprężone powietrze. 
Próbę wytrzymałości i szczelności wykonać po ułożeniu przewodu w wykopie i częściowym zasypaniu 
z wyjątkiem miejsc połączeń. Sprawdzany gazociąg należy zasypać, co najmniej 24h przed 
rozpoczęciem próby. 
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Odcinek poddawany próbie powinien być oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Podczas próby 
dodatkowo sprawdzić środkiem pianotwórczym wszystkie połączenia oraz armaturę. 
Szczegółowe warunki próby szczelności należy wykonać w oparciu o normę PN-EN 12327 :2013 
"Systemy dostawy gazu - procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania . Wymagania 
funkcjonalne". 
 
3.7.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 z 1999r zachowując wymogi BHP oraz 
zabezpieczenia w stosunku do pozostałego uzbrojenia. 
W pobliżu uzbrojenia podziemnego należy zachować strefy ochronne po 2,0  m z każdej strony 
uzbrojenia, w strefach tych wykopy należy bezwzględnie wykonać ręcznie zachowując szczególną 
ostrożność. Roboty ziemne na odcinkach znajdujących się w strefach uzbrojenia podziemnego 
prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych tych obiektów. Wykopy wykonywane poniżej 
1,0 m poniżej poziomu terenu należy zabezpieczyć przed obsuwaniem się urobku do wykopu. Wykop 
należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Zejścia do wykopów o głębokości powyżej 1,0 
m należy wykonać przy pomocy drabin rozstawionych w odległościach maksymalnych, co 20,0 m. 
Ewentualne sączenia wód gruntowych wypompować bezpośrednio z wykopu. Dla gazociągu wykopy 
otwarte należy wykonać o szerokości 0,8 m, które umożliwią swobodny i poprawny montaż sieci 
gazowej. Dla przewodów gazowych należy wykonać wykop przegłębiony o 0,1 m, który stanowić 
będzie po zasypaniu piaskiem podsypkę. Zagęszczenie gruntu w pobliżu uzbrojenia podziemnego 
oraz do wysokości 30 cm nad rurą gazową należy wykonywać ręcznie warstwami o grubości 
maksymalnie 10 cm ubijakiem ręcznym. Resztę wykopu można zagęszczać mechanicznie warstwami 
dostosowanymi do posiadanego przez wykonawcę sprzętu zagęszczającego, przy czym każda 
warstwa przed wykonaniem następnej powinna być odebrana, że została wykonana zgodnie z 
wymaganiami. 
 
3.7.4. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrożeń. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( DZ.U. 
2003.120.1126), zamieszczono poniżej informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, która 
określa szczegółowo dane, charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia osób biorących udział przy przebudowie projektowanego obiektu budowlanego. 
Informacja ta stanowi integralną część niniejszego opracowania. 
W czasie realizacji obiektu mogą wystąpić następujące zagrożenia :  
- zagrożenia ze strony czynnego ruchu po drogach przyległych do terenu budowy,  
- niekontrolowany spadek materiałów do budowy przyłączy gazu ze środków transportu,  
- uszkodzenie części dźwigowych do rozładunku materiałów ze środków transportu,  
- zagrożenie upadku materiałów ze środków transportowych na pracowników,  
- uszkodzenie ciała narzędziami do robót ziemnych,  
- upadek pracowników do otwartego wykopu,  
- przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie się wykopu,  
- uszkodzenie ciała przez maszyny do robót ziemnych i przewiertowe,  
- uszkodzenie istniejącej infrastruktury przez pracowników lub urządzenia do robót ziemnych i 

przewiertowych i stworzenie przez to zagrożenia,  
- niekontrolowany wypływ gazu podczas włączenia projektowanego gazociągu i związane z tym pożar 

lub wybuch,  
- uszkodzenie przewodów elektrycznych maszyn i urządzeń,  
- uszkodzenie ciała pracownika narzędziem o ostrych krawędziach lub przy użyciu elektronarzędzi,  
- oparzenia od elementów grzejnych urządzeń do zgrzewania rur PE,  
- uszkodzenie ciała przez maszyny do zgrzewania rur PE poprzez kleszczenie w szczęki siłownika 

bądź uszkodzenie ciśnieniowych elementów siłowych i elektrycznych maszyny,  
- powstanie ładunków elektryczności statycznej na powierzchni rur,  
- zagrożenia podczas prac spawalniczych i przygotowawczych prowadzone przy użyciu elektro-

narzędzi,  
- zagrożenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na składowisko wykonywane sprzętem do robót 

ziemnych.  
 
Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi być umieszczony w widocznym 
miejscu. 
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi być tak oznakowane i rozmieszczone, aby było łatwo 
rozpoznawalne i widoczne. 
Pracownikom należy umożliwić spożywanie posiłków w odpowiednich warunkach oraz odpowiednią 
ilość wody pitnej 
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Pracownicy muszą być chronieni przed wpływami atmosferycznymi, które mogą oddziaływać na ich 
zdrowie i bezpieczeństwo. 
Wykopy otwarte w porze nocnej powinny być odpowiednio zabezpieczone i oświetlone. 
Należy zapewnić bezpieczne wejścia do wykopu i wyjścia z niego. Zejścia do wykopów o głębokości 
większej niż 1 metr należy zapewnić przez drabiny rozstawiane w odległościach nie większych niż 20 
metrów jedna od drugiej. 
Drabiny muszą być wystarczająco wytrzymałe i prawidłowo konserwowane. Muszą one być właściwie 
użytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Wykopy o głębokości większej od 1 metra należy zabezpieczyć poprzez wykonanie obudowy ( szalo-
wanie ).  
 
Wszystkie urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, łącznie z ich częściami, elementami, 
kotwami i podporami muszą być: 
− właściwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymałe stosownie do wykonywanych czynności; 
− właściwie zainstalowane i użytkowane; 
− utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
− sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
− obsługiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracowników. 
- na urządzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi być wyraźna informacja o ich 

udźwigu. 
- urządzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogą być wykorzystywane do innych 

celów. 
- pojazdy przeznaczone do przewożenia materiałów muszą być: 
a) właściwie zaprojektowane i zbudowane z uwzględnieniem, w miarę możliwości, zasad ergonomii; 
b)utrzymywane w stanie zapewniającym sprawność; 
c) prawidłowo użytkowane. 
Kierowcy i operatorzy pojazdów i maszyn przeznaczonych do robót montażowych, ziemnych i 
przewożenia materiałów muszą być specjalnie przeszkoleni. 
Wykopy otwarte należy zabezpieczyć zaporami, a w godzinach nocnych dodatkowo oświetlić. 
 
3.7.5. Uwagi końcowe: 
a) Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w 
uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego oraz zarządcy drogi. Warunki te w komplecie 
dołączono do niniejszego opracowania. 
b) Przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować planszę zbiorczą uzbrojenia terenu oraz 
naniesienia branżowe pod kątem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń 
podziemnych wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością, a szczegółową lokalizację należy ustalić 
za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie. 
c) O rozpoczęciu prac powiadomić gestorów uzbrojenia podziemnego. 
d) Włączenie do istniejącej sieci gazowej wykona Operator Sieci Gazowej. 
e) Przed włączeniem do czynnego gazociągu należy przeprowadzić próbę szczelności projektowanej 
sieci i odbiór końcowy. 
f) Gazociąg należy wykonać w oparciu o następujące akty prawne: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2013 r.0. 640),  
-  Wytyczne PSG sp. zo.o. Oddział w Poznaniu "Zasady projektowania i budowy sieci gazowych"  

Część A - Wymagania ogólne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych. 
-  Wytycznych PSG sp. zo.o. Oddział w Poznaniu "Zasady projektowania i budowy sieci gazowych"  

Część B - Wytyczne  projektowania i budowy sieci gazowych - w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 
gazociągów z przeszkodami budowlanymi i terenowymi. 

-  Wytycznych PSG sp. zo.o. Oddział w Poznaniu "Zasady projektowania i budowy sieci gazowych"  
Część C - Wytyczne kontroli połączeń doczołowych i elektrooporowych na gazociągach 
polietylenowych. 

 oraz wszystkie inne wymienione akty prawne, normy i Standardy Techniczne. 
 
3.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.8.1. Warunki ogólne 
Warunki ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w poz. 2.5. STWiOR. 
 
3.8.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
- Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy gazociągów. 
- Sprawdzenie kwalifikacji monterów sieci gazowych. 
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3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- Sprawdzenie zamontowanej armatury i urządzeń. 
- Sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodność z warunkami technicznymi. 
- Kontrola wykonania robót zgrzewania rurociągów gazowych. 
- Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności. 
- Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych. 
- Kontrola wykonania izolacji zabezpieczających. 
- Sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez Wykonawcę. 
 
3.9. ODBIORY ROBÓT 
3.9.1. Warunki ogólne 
Warunki ogólne dotyczące odbiorów robót podano w poz. 2.6. STWiOR. 
 
3.9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie techno-logiczne czynności 
związane z budową sieci gazowej. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykona-nie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
1) montażu rurociągów zgodnie z dokumentacją techniczną, 
2) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
3) szczelności rurociągów. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 
3.9.3. Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości oraz sprawdzeniu ich zgodności z Dokumentacją 
Projektową wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu oraz ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbiór ten należy potwierdzić protokołem z 
podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunięcia. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
- projekt budowlany 
- dziennik budowy 
- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- specjalne ustalenia użytkownika(zleceniodawcy) z wykonawcą robót, dotyczące jakości prac. 
 
3.9.4. Odbiór techniczny końcowy robót 
Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się po zakończeniu budowy a przed przekazaniem 
gazociągów do eksploatacji. 
 
3.9.4.1 Zasady odbioru technicznego końcowego robót 
Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania przedmiotu 
zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do 
rzeczywistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót a w szczególności: 
1) zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, 
2) sprawdzeniu protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 
3) sprawdzenia aktualności projektu budowlanego, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
4) sprawdzenia prawidłowego wbudowania właściwych materiałów, zgodnie z warunkami udzielonego 
zamówienia wynikającymi z SIWZ a w szczególności z STWiOR, 
5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robót, 
6) ocena techniczna jakości wykonania, która powinna odpowiadać obowiązującym przepisom i 
zasadom współczesnej wiedzy technicznej, 
7) uruchomić gazociąg, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 3.9.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
 
3.9.4.2 Dokumenty do odbioru technicznego końcowego 
Przy odbiorze technicznym przebudowy sieci gazowej z PE należy przedłożyć następujące 
dokumenty:  
- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wykonania przebudowy 
- Dziennik budowy z wpisami o odbiorze robót zanikowych i ulegających zakryciu 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
- Protokół odbioru technicznego 
- Protokół próby wytrzymałości i szczelności z wykresem ciśnienia 
- Protokół z wykonania czyszczenia gazociągu 
- Protokół z próby przewodności drutu sygnalizacyjnego 
- Karta kontrolna zgrzewów 
- Protokół zdawczo-odbiorczy pasa drogowego 
- Karta technologiczna zgrzewania rur polietylenowych 
- Lista zgrzewów 
- Protokoły zgrzewania 
- Zaświadczenia o kalibracji maszyn 
- Uprawnienia budowlane kierownika budowy 
- Uprawnienia zgrzewaczy 
- Deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne rur, kształtek i armatury 
- Oświadczenie kierownika budowy 
- Deklaracja zgodności dla wykonanego obiektu budowlanego 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół zawierający wszystkie ustalenia Komisji. 
Protokół zawierający pozytywną ocenę wykonanych robót stanowi podstawę przyjęcia we władanie 
przedmiotu zamówienia, oraz podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę (zapłaty 
wynagrodzenia) zgodnie z warunkami umowy. 
 
3.9.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w poz. 
3.9.4.1. 
 
3.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wg ustaleń wynikających z zapisów projektu umowy – załącznik do SIWZ 
Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie czynności, — wymagania i badania składające się na 
wykonanie przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w STWiOR obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym. 
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3.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.  2010.243.1623 tekst jednolity z 
późn. zm.) 
3.11.2 Gazociąg należy wykonać w oparciu o następujące akty prawne: 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013.0.640). 
• Załącznik do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Oddziału w Poznaniu PSG sp. z o.o. z dnia .05.09.2013r. 
„Zasady projektowania i budowy sieci gazowych”  
- część A - " Wymagania ogólne w zakresie projektowania i budowy sieci gazowych" 
- część B - " Wytyczne  projektowania i budowy sieci gazowych -w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 
gazociągów z przeszkodami budowlanymi i terenowymi"  
- część C - " Wytyczne kontroli połączeń doczołowych i elektrooporowych na gazociągach 
polietylenowych". 
oraz wszystkie inne wymienione akty prawne, normy, normatywy i Standardy Techniczne. 


