SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A.002 – ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 451112000-0

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

       robót ziemnych przy „remoncie sali wiejskiej w Siedlisku ”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

 i  mające na celu wykonanie robót ziemnych.

1.4.  Określenia podstawowe.

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

 normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

 dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały i grunty
2.1. Wymagania dotyczące właściwości gruntów i innych materiałów do budowy nasypów

       oraz polowe charakterystyki gruntów i innych materiałów stosowanych w robotach ziem-

       nych określa PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne - Wymagania ogólne”.

        Przydatność gruntów i innych materiałów

2.2. Badania gruntów określa PN-74/B-04452 „Grunty budowlane – badania polowe” oraz

       PN-88/B-44481 „Grunty budowlane – Badanie próbek gruntu”.

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

    odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 

    producenta materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki geotechniczne.

5.1.1. Warunki geologiczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne na terenie, na

          którym mają być wykonywane roboty ziemne oraz na terenach sąsiednich, na które te

          roboty mogą wpływać, powinny być rozpoznane w stopniu umożliwiającym właściwe 

          zaprojektowanie i bezpieczne wykonanie robót, a także ocenę wpływu na posadowienie 

          konstrukcji lub pracę budowli i urządzeń istniejących w sąsiedztwie.

5.1.2. Szczególnej uwagi wymagają tereny występowania szkód górniczych, czynnych lub 

          potencjalnych osuwisk oraz obszary, na których możliwe jest wystąpienie krasu czy 

          innych zjawisk geodynamicznych.

5.1.3. Informacje dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych powinny być wystarcza-

          jące do zaprojektowania efektywnego systemu odprowadzenia wód powierzchniowych

          bądź regulacji cieków oraz systemu odwodnienia podłoża gruntowego.

5.1.4. Rozpoznanie geotechniczne powinno obejmować:

· rodzaj i stan gruntów w podłożu,

· uwarstwienie podłoża,

· poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz ich okresowe wahania,

· właściwości fizyko-mechaniczne gruntów i ich zmienność,

· kategorie urabialności gruntów,

· posadowienie istniejących konstrukcji,

5.1.5. Podczas wykonywania robót ziemnych i następnie użytkowania konstrukcji lub budowli 

          ziemnej podłoże gruntowe w całej strefie oddziaływania robót nie powinno nadmiernie 

          osiadać. Jeżeli prognozowane osiadania  są większe niż dopuszczalne należy zastosować 

          odpowiednie środki techniczne w celu redukcji osiadań (np. wzmocnienie podłoża).

5.1.6. Grunty o zbyt małej nośności, powinny być usunięte i zastąpione lub wzmocnione zgodnie

          z projektem.

5.1.7. Jeżeli wskutek braku urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania grunt w 

          poziomie posadowienia obiektu został poruszony na skutek działania wody, to grunt taki 

          należy usunąć i zastąpić innym, odpowiednim rodzajem gruntu.

5.1.8. Przy wykonywaniu robót ziemnych należy uwzględnić zdolność niektórych rodzajów

          gruntów do tworzenia wysadzin. Grunty wysadzinowe powinny być usunięte co najmniej 

          do głębokości przemarzania gruntu.

5.1.9. Podłoże gruntowe, na którym ma być posadowiona konstrukcja, powinno być przedmio-

          tem odbioru częściowego.

5.2. Roboty przygotowawcze i towarzyszące.

5.2.1. Roboty geodezyjne powinny być wykonywane przez osoby posiadające do tego odpo-

          wiednie uprawnienia zgodnie z punktem 3.2.1 PN-B-06050:1999

5.2.2. Oczyszczenie i przygotowanie terenu robót ziemnych powinno być wykonane na pod-

          stawie projektu , po dokładnym rozpoznaniu istniejących  na terenie obiektów, instala-

          cji i urządzeń oraz roślinności i powinno obejmować: 

· zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie zbędnych obiektów i urządzeń,

· usunięcie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów,

· usunięcie (z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska) rumowisk, wysypisk odpadów oraz gleby zanieczyszczonej związkami chemicznymi,

· zabezpieczenie rzek, kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód,

· usunięcie wierzchniej warstwy gleby (humusu).

Uwaga! Jeżeli położenie przewodów, kabli, drenów, oznaczeń granic terenu oraz innych urządzeń  lub przeszkód nie może być ustalone przed rozpoczęciem robót, to należy je rozpoznać w trakcie robót.

5.2.3. Przygotowanie dróg dojazdowych

          Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać niezbędne 

          drogi dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy 

          dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne,

          wymagające szczególnej ostrożności.

5.2.4. Odwodnienie terenu

          W zależności od potrzeb roboty ziemne i budowlane oraz obiekty budowlane należy

          zastosować takie rozwiązania  aby zabezpieczyć bezpieczeństwo i ciągłość robót.

          Wymagania odnośnie zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem wody zawiera 

          PN-B-06050:1999 w punktach 3.2.4. i 3.2.5.

5.2.5. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych

a) jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nieprzewidziane w dokumentacji obiekty 

      podziemne lub materiały – należy roboty przerwać do czasu uzgodnienia odpowiedniego 

     sposobu postępowania,

b) w przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu, 

znajduje się grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony – roboty należy przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania,

c) w przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności 

budowli, do czasu ustalenia sposobu dalszego postępowania należy:

· wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,

· zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu,

d) w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozosta-

łości wojennych, należy przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć i zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt.

5.3. Wykonywanie wykopów

5.3.1. Ogólne zasady wykonywania wykopów:

        -  metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana do zakresu robót, rodzaju, 

           rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 

           posiadanego sprzętu,

        -  przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić poziom wody 

           gruntowej,

        -  wykopy tymczasowe powinny powinny być wykonane bezpośrednio przed wykonaniem

           przewidzianych w nich robót,  a po ich wykonaniu szybko zlikwidowane przez zasypanie,

        -  szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie w podłożu gruntów ekspansywnych,

        -  ściany wykopów należy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie 

           się gruntu, należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, które 

           mogłyby naruszać stateczność gruntu,

        -  sposób zabezpieczenia ścian wykopów należy ustalać w zależności od:

           a) rodzaju gruntu,

           b) głębokości wykopu,

           c) wymiarów wykopu w planie,

           d) przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń,

           f) czasu trwania wykopu (tymczasowy, stały),

           g) warunków miejscowych,

           h) kalkulacji kosztów.,

        -  obudowa wykopu powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom,

        -  w przypadku wykopów o głębokości większej niż 1,25 m należy zapewnić wyjścia z nich 

            przy użyciu np. drabin lub schodków,

        -  dno i skarpy lub ściany wykopów stałych należy trwale umocnić

        -  wykopy powinny być wykonane do głębokości posadowienia ścian fundamentowych.

5.3.2  Składowanie ukopanego gruntu

       -  ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia

           lub na odkład przewidziany do zasypania wykopu po wykonaniu robót,

       -  składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonanym wykopie jest dozwolone

           tylko w przypadku  wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na 

          dodatkowe obciążenie odkładem gruntu,

       -  odkłady gruntu powinny być wykonane w postaci nasypów o wys. do 2,0 m, nachyleniu 

          skarp 1:1,5 i spadku korony 2 do 5 %.

5.3.3 Zasypywanie wykopów

      -  jeżeli nie ustalono inaczej, zaleca się zasypać wykop gruntem uprzednio wydobytym  z 

         tego wykopu; materiał zasypki  nie powinien być zamarznięty ani zawierać zanieczyszczeń

         (torfu, darniny, korzeni, odpadów budowlanych itp. materiałów),

      -  zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po ułożeniu powinny być

          zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana w zależności od przyjętej 

          metody zagęszczania,

      -  z uwagi na sąsiedztwo jezdni ulicy Sikorskiego zaleca się aby cały cykl (wykop - założenie

         izolacji – zasypanie wykopu) odbywało się w ciągu jednego dnia roboczego, w celu 

         uniknięcia pozostawienia wykopu po zakończeniu dnia roboczego,

      -  nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być

         dokonywane w ten sposób, aby nie spowodować uszkodzenia ściany lub izolacji 

         wodochronnej albo przeciwwilgociowej,

     -  jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się przewód lub rurociąg, to użyty materiał i 

        sposób zasypywania nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu 

        ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej).

5.3.4 Rozbiórka obudowy ścian wykopów

      -  rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w 

         miarę zasypywania wykopu, poczynając od dna,

      -  obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

         0,5 m z wykopów w gruntach spoistych, 0,3 m z wykopów w innych gruntach,

      -  pozostawienie obudowy w gruncie jest niedopuszczalne.

5.3.5 Zagęszczanie gruntu

      -  przy zagęszczaniu należy przestrzegać następujących zasad:

        a) każda warstwa materiału powinna być zagęszczona mechanicznie lub ręcznie,

        b) ułożona warstwa powinna być równomiernie zagęszczona  na całej szerokości, przy 

            czym liczba przejazdów maszyn zagęszczających powinna zapewnić wymagane 

            zagęszczenie; ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szer. do 25 

            cm ślady poprzednie,

        c) miąższość warstwy zagęszczanego materiału zaleca się ustalać doświadczalnie, na

            podstawie próbnego zagęszczenia,

        d) miąższość warstwy gruntu przy zagęszczaniu ręcznym nie powinna być większa niż 

           15 cm,

        e) zagęszczenie materiału ocenia się na podstawie wskaźnika zagęszczenia IS lub stopnia 

            zagęszczenia ID (dla gruntów niespoistych),

   f) zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonane możliwie szybko, tak aby nie 

      nastąpiło nadmierne przesuszenie gruntu,

   g) w czasie opadów atmosferycznych zagęszczanie gruntów należy przerwać,

 -  wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej; w

     przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotność naturalną znacznie wyższą lub niższą od

    dopuszczalnej, należy przed wbudowaniem przesuszyć go na odkładzie lub nawilżyć przez

    zraszanie wodą,

 -  wskaźnik zagęszczenia gruntu pod konstrukcje drogowe nie powinien być miejszy niż

    1,00.

6. Kontrola jakości robót ziemnych
6.1. Kontrola wykonania wykopów.

      -  należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów z wymaganimi niniejszej specyfiakcji,

         ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

         a) zabezpieczenie skarp wykopów,

         b) obudowę ścian wykopów,

         c) stan równowagi skarp,

         d) uporządkowanie terenu wokół ukopu.

 6.2 Kontrola zasypaniu wykopów:

      - należy zbadać prawidłowość wykonania poszczególnych warstw gruntu; jakość i

        dokładność zagęszczenia,

      - w trakcie zasypywania wykopów i zagęszczania kontrolować stan izolacji 

        przeciwwilgociowej, w przypadku uszkodzenia izolacji roboty przerwać i dokonać

         naprawy izolacji,

      - kontrolę jakości zagęszczenia należy prowadzić:

        a) bieżąco – w celu sprawdzenia, czy zostało osiągnięte wymagane zagęszczenie danej 

           warstwy,

        c) po zasypaniu całego wykopu, a przed wykonaniem robót drogowych , w celu 

            uzyskania informacji o przydatności wykonanych robót ziemnych pod nawierzchnie 

           drogowe, 

7. Obmiar robót ziemnych
    Jednostką obmiarową robót jest m3. Ilość robót określa się na podstawie projektu   

    (przedmiaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

    (Inżyniera).

8. Odbiór robót ziemnych

8.1 Odbiór częściowy

     Powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu (np.

     przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu,  itp.). Odbioru 

     należy dokonać na podstawie wyników odpowiednich pomiarów i badań.

8.2 Odbiór końcowy

     Powinien zostać przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych na podstawie 

     dokumentacji zgromadzonej w trakcie wykonywania robót i oceny aktualnego stanu 

     wykonania robót. Gdy to jest konieczne mogą być przeprowadzone dodatkowe badania.

8.3 Ocena wyników odbioru

     Jeżeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory częściowe oraz odbiór

     końcowy wykazują, że zostały spełnione wymagania niniejszej specyfikacji to 

     wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

     W przypadku gdy choćby jedno badanie, jedna kontrola lub z odbiorów dał wynik

     negatywny i ni9e zostały dokonane poprawki doprowadzające stan robót do ustalonych 

     wymagań oraz gdy dokonany odbiór końcowy jest negatywny , wymagane roboty 

     należy uznać za niezgodne z wymaganiami.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość m3 robót ziemny wykonanych zgodnie z zamówieniem i 

    uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-B-06050:1999       Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

PN-B-02479:1998       Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-86/B-02480           Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-B-02481:1998       Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

                                     jednostki miar.

PN-81/B-03020         Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

                                   statyczne i projektowanie

PN-74/B-04452         Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
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