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Modernizacja poddasz na biura.

Data: 2015-04-09
Budowa: Urzad Miejski w Trzciance, 64-980 Trzcianka ul. Sikorskiego 7

Obiekt: Instalacja centralnego ogrzewania i klimatyzacja.
Zamawiający: Urząd Miejski  w Trzciance ul. Sikorskiego 7.

Jednostka opracowująca kosztorys: Firma Obsługi Budownictwa "FIROBUD" Ryszard Helwich ,ul. Fabryczna 6/10, 64-980 Trzcianka.
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Modernizacja poddasz na biura.

Opis

Wykonanie instalacji c.o.:
-spuszczenie wodu z zładu
-wykonanie wcinek w istniejace piony, pomieszczenia na pierwszym piętrze
-montaż pionów z rur miedzianych
-montaz grzejników panelowych typ CV 22 pod oknami połaciowyni i w lukarnie
-zastosować głowice termostatyczne
-na grzejnikach zamontować automaty odpowietrzające kątowe.
-wykonać próbę i regulację
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej:
- zamontować klimatyzatory ścienne wewnętrzne, zestawy split na ścianie przeciwległej do okna
-wykonać instalację skroplin z rury PE
-przy urządzeniach wykonać zasyfonowanie
-skropliny sprowadzić nad umywalkę w WC na półpiętrze klatki schodowej
-wykonać regulację urządzeń
-przeszkolić potencjalnych użytkowników klimatuzacji.

Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1 Instalacja centralnego ogrzewania.
1.1 KNR 215/404/2

A/A Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
230,00 m

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,05 11,5
Robotnicy grupa I r-g 0,05 11,5
Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3/2,6 
średnia m 0,06 13,8
Materiały inne (Materiały) % 0,5
1.2 KNR 402/505/1

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·20·mm
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2 0,4
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,4
Spawacze grupa II r-g 0,83 1,66
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.3 KNR 402/505/2

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·25·mm
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,23 0,46
Robotnicy grupa I r-g 0,23 0,46
Spawacze grupa II r-g 0,93 1,86
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.4 KNR 402/512/3

A/A Demontaż automatu odpowietrzającego o połączeniu gwintowanym , Fi·15·mm
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,26 0,52
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.5 KNRI 215/304/4

Podejścia do pionów c.o., Fi·22·mm
2 szt

Robotnicy r-g 1,69 3,38
Złączka miedziana Fi·28 mm redukcyjna lutowana szt 3 6
Złączki przejściowe mosiężne szt 1 2
Dwuzłączki przejściowe mosiężne szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,02
1.6 KNRI 215/304/5

Podejścia do pionów c.o., Fi·28·mm
2 szt

Robotnicy r-g 1,94 3,88
Złączka miedziana Fi·28 mm redukcyjna lutowana szt 3 6
Złączki przejściowe mosiężne szt 1 2
Dwuzłączki przejściowe mosiężne szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,02
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.7 KNR 401/333/21
Przebicie otworów w stropach ceramicznych.( wycięcie)

4 szt
Cieśle grupa II r-g 0,17 0,68
Robotnicy grupa I r-g 0,4 1,6
1.8 KNRI 215/301/6

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·28,0/1,5·mm
4,20*2 = 8,4

8,4
~8,400 m

Robotnicy r-g 0,6478 5,44152
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·28/1,5·mm m 1,03 8,652
Łączniki miedziane kielichowe szt 0,56 4,704
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,28 2,352
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,75 6,3
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,007 0,0588
1.9 KNRI 215/301/5

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·22,0/1,0·mm
4,20*2 = 8,4

8,4
~8,400 m

Robotnicy r-g 0,605 5,082
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·22/1,0·mm m 1,03 8,652
Łączniki miedziane kielichowe szt 0,61 5,124
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,3 2,52
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,8 6,72
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0045 0,0378
1.10 KNRI 215/301/3

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·15,0/1,0·mm
(1,20*2)*6 = 14,4

14,4
~14,400 m

Robotnicy r-g 0,5332 7,67808
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·15/1,0·mm m 1,04 14,976
Łączniki miedziane kielichowe szt 0,76 10,944
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,3 4,32
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 1 14,4
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0036 0,05184
1.11 KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 450 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400·mm, typ CV·22, (2-płytowy)
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,13 2,26
Robotnicy grupa I r-g 0,35 0,7
Grzejnik stalowy 2-płytowy CV22 450x400 szt 1 2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,24
1.12 KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 450 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 600·mm, typ CV·22, (2-płytowy)
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,13 2,26
Robotnicy grupa I r-g 0,35 0,7
Grzejnik stalowy 2-płytowy CV22 450x600 szt 1 2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,24
1.13 KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 450 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 800·mm, typ CV·22, (2-płytowy)
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,13 2,26
Robotnicy grupa I r-g 0,35 0,7
Grzejnik stalowy 2-płytowy CV22 450x800 szt 1 2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,24
1.14 KNRI 215/305/1

Rury przyłączne do grzejników c.o., grzejnik płytowy, konwektorowy lub członowy, na ścianach, Fi·15·mm
6 kpl

Robotnicy r-g 1,11 6,66
Złączki przejściowe mosiężne szt 1 6
Dwuzłączki przejściowe mosiężne szt 1 6
Rozetka z tworzywa sztucznego do rur, Fi·10·mm szt 2 12
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,06
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.15 KNRI 215/409/2
Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych, Fi·15,0·mm

6 szt
Robotnicy r-g 0,1434 0,8604
Modół przyłaczeniowy do grzejnika fi 15 szt 1 6
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,001 0,006
1.16 KNRI 215/309/9

Odpowietrznik automatyczny do grzejników kątowe. Fi·15·mm
6 szt

Robotnicy r-g 0,22 1,32
Zawór odpowietrzający do grzejników kątowy mosiężny, 
Fi·15·mm, Flexvent szt 1 6
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,06
1.17 KNRI 215/309/2 (2)

A/A Głowice termostatyczne do regulacji c.o. grzejnikowye Dn·15·mm,
6 szt

Robotnicy r-g 0,27 1,62
Głowica termostatyczna szt 1 6
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,06
1.18 KNRI 215/307/1

Płukanie instalacji c.o.
31,20 m

Robotnicy r-g 0,0835 2,6052
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,0624
Złączki przejściowe mosiężne szt 0,006 0,1872
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0001 0,00312
1.19 KNRI 215/307/4

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji
6 szt

Robotnicy r-g 0,357 2,142
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·15/1,0·mm m 0,03 0,18
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,012
Złączki przejściowe mosiężne szt 0,006 0,036
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0001 0,0006
2 Instalacja klimatyzacyjna
2.1 KNR 401/333/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły
4 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,68
Robotnicy grupa I r-g 0,72 2,88
2.2 KNR 401/333/21

Przebicie otworów w stropach ceramicznych.
2 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34
Robotnicy grupa I r-g 0,4 0,8
2.3 KNR 217/321/2

Klimatyzator ścienny wewnętrzny(zestaw split), o wielkościach 2,6 kW AUS-09H53R150P lub zamiennik
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000

1 szt
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 1,32 1,584
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,32 1,584
Robotnicy grupa I r-g 1,99 2,388
Klimatyzatory ścienny 2,60 kW, AUS-09H53R150P szt 1 1
Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,4
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,17 0,17
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.4 KNR 217/321/2
Klimatyzator ścienny wewnętrzny(zestaw split), o wielkościach 3,6 kW AUS-09H53R150P lub zamiennik
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 1,32 3,168
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,32 3,168
Robotnicy grupa I r-g 1,99 4,776
Klimatyzatory ścienny 3,60 kW, AUS-09H53R150P szt 1 2
Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,8
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,17 0,34
2.5 KNR 13/125/1

Rurociągi z rur PVC (do skroplin) łączone metodą klejenia na ścianach budynków , rurociągi o średnicy zewnętrznej 16·mm
1,20*3 = 3,6

3,6
~3,600 m

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2071 0,74556
Robotnicy grupa I r-g 0,1381 0,49716
Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,0065 0,0234
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,33 4,788
Rozpuszczalnik dm3 0,0133 0,04788
Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 16,0·mm m 1,03 3,708
Uchwyty do rur PVC 16·mm szt 1,33 4,788
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi·16·mm szt 1,3 4,68
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0006 0,00216
2.6 KNR 13/125/2

Rurociągi z rur PVC (do skroplin) łączone metodą klejenia na ścianach budynków , rurociągi o średnicy zewnętrznej 20·mm
2,6+2,50+8,80+3,5+10,60+2,4 = 30,4

30,4
~30,400 m

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1919 5,83376
Robotnicy grupa I r-g 0,128 3,8912
Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,0055 0,1672
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,26 38,304
Rozpuszczalnik dm3 0,0113 0,34352
Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 1,03 31,312
Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,26 38,304
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi·20·mm szt 1,1 33,44
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,02432
2.7 KNR 31/106/1

Podejścia odopływowe skroplin , Dn 16·mm
3 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,2 0,6
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,09
Trójnik  PVC klejony 90°, 20x16·mm szt 1,03 3,09
Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 1 3
Uchwyt do rur Hep2O przykręcany Fi 15 mm szt 1 3
Kołki rozporowe plastykowe szt 1 3
Materiały inne (Materiały) % 5,1
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,03
2.8 KNRW 215/218/2 (1)

Syfon skroplin z tworzywa sztucznego 20 mm
3 szt

Robotnicy r-g 0,21 0,63
Syfon skroplin z tworzywa sztucznego 20 mm szt 1 3
Materiały inne (Materiały) % 1
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,03
2.9 KNR 34/104/3

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 15·mm
1,20 m

Izolarze grupa II r-g 0,087 0,1044
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,10428
Otulina Thermaflex A/C, grubość 9 mm m 1,1 1,32
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 0,01188
Taśma Thermatape A/C 3x50 mm m 0,06 0,072
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0009 0,00108
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.10 KNNR 4/127/1 (1)
Próba szczelności instalacji skroplin z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza

1 próba
Robotnicy r-g 6,66 6,66
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,2 0,2
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·20·mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5


