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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwazamowienia
Budynek administracyjno — adaptacja pomieszczen na poddaszu.
1.2. Przedmiot specvfikacji i zakres roeboét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot  zwigzanych z montazem klimatyzatorow. Specyfikacja techniczna bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.
Zakres robot budowlanych:
- montaz klimatyzatorow split
- proby
- odbiory i uruchomienie instalacji jw.
1.3. Wyszczegolnienie i 0pis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budows instalacji wentylacji mechanicznej naleza:
- wykonanie przej$¢ przewoddéw od klimatyzatoréw przez przegrody budowlane
- ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza (jesli beda odstepstwa od dokumentacji
projektowej)
Do robot tymczasowych zalicza sie:
- ustawienie i demontaz pomostmow niezbednych do montazu klimatyzatorow
Inne prace towarzyszace lub tymczasowe moga by¢ uwzglednione na zasadzie umowy miedzy
Inwestorem i Wykonawcg.
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje dotyczace organizacji rob6t budowlanych, ochrony srodowiska, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, ogrodzenia, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu itp.
1.5. Nazwy i kody robét
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z 5.X1.2002 r.
w sprawie Wspolnego stownika zamowien , instalacji wentylacji i klimatyzacji dotycza kody:
45331200 - 8 —instalacja cieplna, wentylacja i konfekcjonowanie powietrza
45331210-1 - instalowanie wentylacji
45331220 - 4 —instalowanie uktadu konfekcjonowania powietrza .
1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami
w PN-B-01411 oraz z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” oprac. przez COBRTI INSTAL z 2002 r.
1.7. Qgélne wymagania dotyczace robot
Podstawg prac jest projekt instalacji klimatyzacji i wspomagania wentylacji naturalnej
w wybranych pomieszczeniach uzytkowych budynku KRUS w zakresie pokazanym
w projekcie.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych
w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od  zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zmiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na



inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione
Z autorem projektu.

Calos¢ robot wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIADOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Qgélne wymagania dotyczace materialow i wyrobow
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych materiatow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r. poz. 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajace w/w rozporzadzenie ( Dz. U. Nr 136 z 1995 r. poz. 672), Zarzadzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieniajace zarzadzenie
w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997 r. Nr 22 poz. 216) PE-EN-45014
Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydanej przez dostawcow.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdot powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a W razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez — ministra
gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujacymi normami.
Ogoblne wymagania dotyczace wyroboéw stosowanych w instalacjach wentylacyjnych zawarte sg
w pkt 4 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL.

2.2. Kratkiwentylacyjne
Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatdéw i W sposob zalecany w projekcie
architektury i aranzacji wngtrz.

2.3. Wentylatory
Przewiduje si¢ zainstalowanie w pomieszczeniach , na murowanych kanatach wentylacji
grawitacyjnej. Parametry techniczne w/w urzadzen okre$lono w dokumentacji techniczne;j.

2.4. Klimatyzatory
Przewiduje si¢ zainstalowanie w wyznaczonych pomieszczeniach (biurach)
klimatyzatoréw $ciennych Split bez jednostek zewnetrznych. Parametry techniczne
w/w urzadzen okreslone sg w projekcie klimatyzacji i ogrzewania.

2.5. Niezbedne wymagania zwiazane z warunkami dostawy. skladowaniem
i kontrola jakosci wyrebow

Dostawa materiatoéw przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdbw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatdbw. Parametry techniczne
materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow. Wyroby o zblizonych, lecz nie
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie
wylacznie za zgoda projektanta i inwestora.

Urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na
miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
Z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, cze$ci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen.



3. SPRZET
Wykonawca instalacji wentylacji powinien dysponowac:
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajacym transport materiatow i
urzadzen
- narzedziami monterskimi (elektronarzedzia, poziomica itp.)
Montaz instalacji odbywa si¢ przy pomocy elektronarzedzi. Uzywany sprzet powinien
spetnia¢ wymogi BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen
niezb¢dnych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywa¢ si¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢
klimatyzatorow. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania si¢ W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Qgélne wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe instalacji  klimatyzacji powinny by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacja techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” oprac. COBRTI

INSTAL z 2002 r. oraz zaleceniami szczegétowymi producentdéw materiatdw i urzadzen.

Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych wykonywane sg dalsze roboty budowlano-

montazowe | wykonczeniowe mogace spowodowaé uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych,

nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.
5.2. Warunki przystapienia do rebét

- Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

- Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
uznanych przez niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez autora projektu.

- Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatdéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.3. Montaz urzadzen wprowadzajacych powietrze w ruch

- Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowa podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng
urzadzenia, numer kolejny wyrobu, znak kontroli techniczne;j.

- Klimatyzatory nalezy zamontowac trwale do $cian.

- Wentylatory i klimatyzatory nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac
budowlanych oraz powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
wykonczeniowych.

- Skropliny z klimatyzatorow nalezy odprowadzi¢ przewodem prowadzonym nad
stropem podwieszonym i wigczy¢ pod syfon w pomieszczeniu WC.



6. BADANIA | KONTROLA INSTALACJI
Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd.
COBRTI INSTAL 2002 r.
Przed przystagpieniem do badan urzadzen Kklimatyzacji nalezy dokonaé¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i zasadami technicznymi. Nalezy roéwniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostgpnosé
dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj¢ oraz sprawdzi¢ kompletnos¢
dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
Na tym etapie nalezy rowniez wykona¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg
dotykowa:
- zainstalowanych klimatyzatorow
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty
dotyczace:
- podstawowych danych eksploatacyjnych
- inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, ksigzka
budowy)
- eksploatacji i konserwacji (instrukcje obstugi itp.)
Po wykonaniu badan mozna przystapi¢ do kontroli dziatania instalacji klimatyzacyjnej,
ktorej celem jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji zostaly prawidlowo
zamontowane i dziataja efektywnie. Procedura prac kontrolnych wymaganych dla instalacji
Klimatyzacji opisana jest w punkcie 5.2.2. i 5.3. ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”.
W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
0 prawidlowosc¢ dziatania silnikow elektrycznych,
0 prawidlowos$¢ pracy klimatyzatorow
0 sprawdzenie wydajnosci oraz spre¢zu wentylatorow
0 sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego
0 sprawdzenie wydajnosci otworow wentylacyjnych
Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje
odbioru technicznego urzadzen.

7. OBMIARROBOT
Jednostka obmiarowg dla instalacji klimatyzacji sa:
- sztuka dla elementow i urzadzen.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN — EN 12599.
Wzory protokotow z odbioru zatgczone sag w ,,Warunkach technicznych wykonania
I odbioru instalacji wentylacyjnych”.
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

- otwory w $cianach

- kanaty wentylacji grawitacyjnej

- miejsca, w ktorych maja by¢ zawieszone klimatyzatory

8.2. Odbioér koncowy
Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.



W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehieniami
dokonanymi w czasie budowy

dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow

protokoty wykonanych prob i badan

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
instrukcje obstugi.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji
technicznej

zgodnos¢ wykonania z  Wytycznymi  Technicznymi  Wykonania i  Odbioru,
a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do
dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Podstawg do rozliczen robdt tymczasowych sg protokoly z odbioréw czesciowych. Zakres
odbioréw cze$ciowych okreslony w p.8, moze ulec zmianie — stosownie do ustalen miedzy
wykonawca i inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacjaprojektowa

Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji i klimatyzacji sa:

- Czes¢ projektu budowlano — wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, wod.—kan.
i c.w.u. oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Gminy Trzcianka

- Niniejsza specyfikacja

- Przedmiar i kosztorys w czesci dotyczacej instalacji wentylacji dla budynku j.w.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI INSTAL
wyd. Warszawa wrzesien 2002 r.

10.2 NORMY

PN - EN 1505:2001 | Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

PN - EN 1506:2001 | Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

z blachy o przekroju kotowym — Wymiary

PN — B —01411:1999 | Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN — B —03434:1000 |Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania

i badania

PN - B - 76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania

i badania

PN - B —76002:1976 |Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek

wentylacyjnych blaszanych

PN —EN 1751:2001 | Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN — EN 1886:2001 | Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —

Whasciwos$ci mechaniczne




ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace
czesei sktadowych sieci przewodow utatwiajacych konserwacje sieci
przewodow

PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatoéciowe

10.3. ROZPORZADZENIA
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(wraz z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz
Z pozniejszymi zmianami).
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt5 Warszawa 2002 r.




