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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Adres: ul. Wspdlna dziatka nr 7334/12
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Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Trzciance

Adres: ul. Wspdlna dziatka nr 7334/12

Roboty budowlane
Przedmiar rob6t budowlanych
nr PRO — 018 — 000

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Trzciance

Roboty rozhiérkowe, rozbiérka ogrodzenia prefabrykowanego z elem zelbetowych
Dostawa i montaz punktu poboru wody

tawki bez oparcia

Budowa zasieku na $mieci maxi z utwardzeniem+ Kontener na $mieci 1100L EKO
Ogrodzenie systemowe panelowe

Kosz na $mieci

1.0. 45000000-7 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna "Wymagania ogdélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, wykonanych w ramach zadania,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w pkt 1.1.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.Zakres Robdt obj etych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego kontraktu wchodzi:

- wykonanie rob6t budowlano montazowych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym,
- spelnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego, z uwzglednieniem,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

- montaz tablic informacyjnych,

- zawarcie ubezpieczen na roboty kontraktowe.

- pozyskanie Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

1.4.Niektére okre slenia podstawowe



Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont,
urzadzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wtasciwy organ, - okresla
Ustawa Prawo Budowlane Dz.U.Nr80 z pdzniejszymi zmianami.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrob6éw budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8
lutego 1995 r.P0z.48, rozdziat 2

1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyboréw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie przebiegu robét

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe

1.4.9. Rejestr obmiaréw -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow, i ewentualnie dodatkowych zalgcznikbw Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg przez
Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.10. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
1.4.11.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy

1.4.12. Rekultywacja - to roboty majace na celu uporzadkowane i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

1.4.13. Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.4.14.Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegobtowych specyfikacjach technicznych

1.4.15.Grupy, klasy, kategorie robo6t - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (Dz.Urz.L340 z
16.12.2002 z p6zno zm.)

1.4.16.Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.17.Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) -opracowana przez dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnos¢ wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawcze;j.
1.4.18.Istotne_wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.19.Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i




odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t
podstawowych.

1.4.20.Robota Podstawowa - minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét
1.4.21.Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace Robo6t

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji technicznej.
1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

a) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

¢) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci

wykonanych Robét. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do

projektu wynikie w trakcie realizacji rob6t.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione choc¢by w jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe

wymiardw sg wazniejsze od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty

majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijg

projektowg lub SST i maja wptyw na niezadowalajacg jakosé elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w

tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w

ceng umowna,

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;.

b) Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowaé sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazynéw i

sktadowisk.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

2. Materialy

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ o standardom lub

wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut

Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw w Warszawie lub tez innej

jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materialowych

w Polsce.

2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace

proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie

Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatlow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu




udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty po
zakonczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3 Inspekcja wytwarni materiatdw.

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialtbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy kierownik bedzie przeprowadzat
inspekcje, w wytworni bedzie zapewniona wspotpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta, a
kierownik bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jesli kierownik zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla,ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez kierownika.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci do Robot
i byty dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody kierownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST. PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez kierownika budowy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$sé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drég (Iladowych i
wodnych). Liczba

srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji

Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym srodki ptywajace beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie kierownika budowy beda
usuniete z Terenu

Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie kierownika budowy poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez kierownika budowy
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy
programu zapewnienia jakosci, w ktorych przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacja projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a)Czes¢ ogolng opisujaca;:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie.

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ Robot

- system (spos@b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan),
spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wynikow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji kierownikowi budowy.
b)Czesc¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ sSrodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp..

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu



- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

- dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robét,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi
budowy najpdzniej razem z Harmonogramem.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢é Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, kierownik budowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca
dostarczy kierownikowi budowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. kierownik bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, kierownik budowy natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez kierownika
budowy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez kierownika budowy
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez kierownika.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.5 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane kierownikowi budowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.



Kierownik budowy moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
kierownik budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7 Atesty jako $ci materialéw i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, kierownik budowy moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta Potwierdzajacy zgodnos¢ ich parametrow jakosciowych
z ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac¢ atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce kierownikowi budowy.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogag by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika Budowy
nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Rob6t

- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia kierownika budowy,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
kierownikowi budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robadt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne




Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robo6t | winny by¢ udostepnione na
zyczenie kierownika budowy.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. Obmiar robét
7.10go0Ine zasady obmiaru Rob6t
Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6t lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i kierownika budowy.

7.2 Zasady okre slania ilo $ci Robo6t i materiatdw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi rob6t lub materiatéw bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w [m®], jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez kierownika budowy.

Zarzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4Wagi i zasady wa zenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposoéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania

diuzszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.



8.1. Rodzaje odbioréw Robdét.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale Wykonawcy:

- odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Przejecie czesci Robot

- Przejecie Rob6t i Odcinkow, .

- Akceptacja Robo6t potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2. Odbiér Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rob6t Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyll iera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera. Jakosc i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie cz esci Robdt
Przejecia czesci Robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w Subklauzuli Warunkéw Ogélnych.

8.4. Przejecie Robdt i Odcinkow

Kiedy calos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Préby Koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowigzuje sie
zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie
wad. Upowaznia to kierownika budowy do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do
Robot, zgodnie z Subklauzulg Warunkéw Ogélnych.

8.5. Dokumenty do Przej ecia Rob6t i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robot jest protokdt odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez

Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne

bedzie zawieraé:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot, .

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do Przejecia Robét, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Przejecia Robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i
Rob6t uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.6. Akceptacja Rob6t potwierdzona  Swiadectwem Wykonania



Akceptacjg Robét jest Swiadectwo Wykonania, ktére kierownik budowy wystawi zgodnie z
Subklauzula Warunkéw Ogolnych. Po wystawieniu prze kierownika budowy Swiadectwa Wykonania,
Wykonawca przedktada kierownikowi budowy wstepng wersje rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie
ostateczne nastepuje zgodnie z Subklauzulg Warunkéw Ogélnych, po czym kierownik budowy winien
wystawi¢ Zamawiajagcemu Ostateczne swiadectwo Ptatnosci, zgodnie z Subklauzula.

9. Podstawa
ptatno sci 9.1.

Ustalenia

ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej poza
elementami uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Rob6t jako Wymagania Zamawiajgcego. Cena
jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposredniag,

- wartos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzetu na Teren i z -
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z
projektem, jezeli okaze sie konieczny, oznakowania Robét wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych
Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych
tg pozycja kosztorysowa.

9.2 Zaplecze.

9.2.1 Zaplecze

Zamawiajacego. 9.2.1.1

Zakres prac.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze, pozostajgce
na jego majatku po zakonczeniu Kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren
budowy, montaz, utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. Utrzymanie zaplecza

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci,
niezbednych urzadzen w nalezytej sprawnosci oraz do zapewnienia materiatéw potrzebnych do
przeprowadzenia narad pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposazeniem nalezy utrzymywaé w
dobrym stanie a w razie koniecznosci dokona¢ wymiany na nowe. W zakres utrzymania zaplecza
wchodzi:

- utrzymanie pomieszczen biurowych:

- zapewnienie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw b.h.p. i ppoz.,

- Utrzymanie czystosci pomieszczen,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych

- utrzymanie urzadzen tgcznosci

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug i napraw
serwisowych wraz z biezagcymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu.

- utrzymanie sprzetu komputerowego w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych
obstug napraw serwisowych wraz z biezacymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych
materiatéw takich jak: papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki

Zaplecze nalezy zlikwidowac po zakonczeniu robét. W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze,
instalacje i zdemontowa¢ kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposazenie biura i materiaty
odzyskane z demontazu zaplecza nalezy przewie$¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
odlegtosé do 10km od terenu budowy. Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.
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9.3. Tablice informacyjne.

9.3.1 Wymagania.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice

informacyjng. Tablica informacyjna powinna mie¢ wymiary 0,8m x

1,2m.

9.3.2Zakres prac

Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych;

- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robét;

- demontaz tablic tymczasowych

9.3.3Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg pomiaru jest ryczatt. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczaitu.

9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczait. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i
wszystkich wymaganych gwaranciji.

9.4. Przepisy zwi gzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami krajéow UE.

Zakres Robot budowlanych wg przedmiaru robot :

10. Opis prac budowlanych
10.1. ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE

Projekt rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance przewiduje wyznaczenie nowych miejsc
grzebalnych wraz z komunikacjg wewnetrzng. Zaprojektowano kwatery grzebalne z grobami
murowanymi podwaéjnymi w ilosci 136 miejsc, grobami ziemnymi pojedynczymi w ilosci 116 miejsc i
podwdjnymi w ilosci 294 miejsc. Terenu planowanej rozbudowy cmentarza o czes$¢ grzebalng
o powierzchni 0,967 ha daje mozliwos¢ dokonania 546 pochowkow, co gwarantuje eksploatacje przez
okolo 8 lat.

Na ww. terenie zaprojektowano elementy matej architektury tj. zasieki na $mieci, punkty poboru wody,
kosze na $mieci, tawki. Rozbudowana zostanie istniejgca wewnetrzna sie¢ wodociggowa oraz
elektroenergetyczna. Teren oswietlony bedzie za pomoca lamp parkowych. Wokoét cmentarza
przewiduje sie nowe ogrodzenie
z paneli systemowych wraz z bramg wjazdowg techniczna. Projektowany cmentarz zostanie
potaczony z istniejgcym w miejscu ogrodzenia betonowego, ktdre jest przeznaczone do rozbiorki.
Zaproponowane rozwigzanie kompozycyjne zaklada kontynuacje ciggéw komunikacyjnych oraz
kwater grzebalnych w celu scalenia czesci istniejgcego cmentarza z czescig nowo projektowana.

— 10.2 Uksztaltowanie terenu

- Zaplanowano niwelacje terenu pod projektowane alejki i  kwatery  zgodnie
Z projektem podstawowym oraz wytycznymi spadkéw i odwodnien przedstawionymi w dokumentacji
drogowej (wg odrebnego opracowania).

10.3 Mata architektura

10.3.1 Zasieki na $mieci

Do obstugi rozbudowywanego obszaru cmentarza przewidziano 4 punkty zasiekéw na $mieci.

Zaprojektowano utwardzone place pod zasieki na $mieci o powierzchni 27,66 m?. Nawierzchnia z

kostki betonowej niefazowanej typu "cegietka" o grubo$ci 8 cm w kolorze jasnym szarym. Obrzeza o

grubosci 6cm w kolorze jasnym szarym, stabilizowane betonem. Kostke nalezy uktadac

na podsypce cementowo-piaskowej w desen utozenia wg rysunku nr 04. Szczegét zasieku na smieci.
Na utwardzonych kostk @ betonow g placach, zostan g umieszczone po 2 szt.kontenerow,

realizuj acych selektywn a zbidrk e $mieci i odpaddw, wg rysunku nr 08. (szczeg6t konten  era na
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s$mieci).

Sciany zasieku na $mieci murowane z cegly klinkierowej CRH Syriusz cieniowany lub réwnowazne;.
W miejscach najbardziej narazonych na przenikanie wody, nalezy zastosowaé cegte petna. Cegly
uklada¢ na wczesniej wykonanej warstwie izolacji z papy asfaltowej lub masy bitumicznej.
Spoinowanie wykona¢ za pomocg specjalnej fugi do klinkieru w kolorze antracytowym, ktérg nalezy
przygotowac zgodnie z zaleceniami producenta. Wykonac¢ fuge wklesta.

Pomiedzy $cianami z cegty klinkierowej zamontowac stalowe przesta z profili zamknietych, malowane
proszkowo w kolorze antracytowym RAL7110. Rama przeset z profili 30 x 40 mm z poziomym
uktadem profili 20 x 20 mm. Montaz przeset stalowych powinien sie odbyé na przegubach, co umozliwi
rozszerzalnosc¢ termiczng, zgodnie z instrukcjg ich producenta.

Stalowe przesta moga petni¢ funkcje elementéw wsporczych dla zieleni pnacej. Zaprojektowany
zasiek na $mieci zintegrowany zostat z miejscem poboru wody.

10.3.2 Punkty poboru wody

Zaprojektowano 5 miejsc poboru wody, w tym 4 zintegrowane z zasiekami na $mieci,1 w postaci
wolnostojacej. Punkty poboru wody stanowig gotowy produkt, o konstrukcji zeliwnej w kolorze
czarnym z wylewka mosiezng z odkrecanym kurkiem oraz ze studzienkg chionng. Place wokot
zdrojéow do wody utwardzone, sposob mocowania konstrukcji do podioza zgodnie z zaleceniami
producenta. Zastosowa¢ zawor redukujacy cisnienie wody do 0,1MPa. Wykonanie wewnetrznej
instalacji wodociggowej, wg opracowania odrebnego. Szczeg6t punktu poboru wody pokazano na
rysunku nr 05.

10.3.3 Lawki

Zaprojektowano tawki wolnostojace bez oparcia, murowane z cegly klinkierowej CRH Syriusz
cieniowany lub réwnowaznej. Cegly uklada¢ na wczesniej wykonanej warstwie izolacji z papy
asfaltowej lub masy bitumicznej. Spoinowanie wykona¢ za pomocg specjalnej fugi do klinkieru w
kolorze antracytowym, ktorg przygotowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wykona¢ fuge wklesta.
Siedziska wykona¢ z drewna impregnowanego malowanego w kolorze antracytowym RAL 7101.
Szczegot tawki pokazano na rysunku nr 06.

10.3.4 Kosze na $mieci
Kosze na $mieci przyjeto jako produkt gotowy w kolorze antracytowym. Spos6b mocowania do
podioza, zgodnie z zaleceniami producenta. Szczegdt kosza na $mieci pokazano na rysunku nr 07.

10.3.5 Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie betonowe nalezy zdemontowac na granicy z terenem istniejgcego cmentarza.
Nowe ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe, w skfad ktérego wchodzg: stalowe panele o
wysokosci 180 cm ocynkowane ogniowo malowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016 z
drutu

0 grubosci 5 mm, stupki stalowe 60 x 40 x 1,5 mm o wysokosci dostosowanej

do wysokosci przeset ocynkowane ogniowe malowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016
zakonhczone kapturkiem, betonowe stopy fundamentowe pod stupki stalowe, betonowe podwaliny o
licu gtadkim, obejmy stalowe nierdzewne. Do montazu uzywac tylko srub, nakretek i podktadek
nierdzewnych - koniecznie zrywalnych.

Od strony potudniowo - zachodniej zaprojektowano brame wjazdowg techniczng dwuskrzydtowg o
szerokosci w swietle stupkéw 350 cm.

10.3.6 Tereny zieleni

Projekt zieleni nie jest objety niniejszym opracowaniem.

Zarosla i zadrzewienia nalezy wykarczowa¢ (wg odrebnego opracowania). Istniejgcy humus po
zdjeciu, zgromadzi¢ w poblizu miejsc planowanego wbudowania. Po wykonaniu niwelacji i sieci
komunikacyjnej przygotowac tereny kwater przez rozplantowanie warstwy humusu gr. min. 20 cm i
zatozenie trawnikéw. Pozostaly teren nieutwardzony w calosci przeznaczony pod zielen - zatozenie
nowych i odtworzenie istniejacych trawnikéw, oraz niskg i $rednig zielen ozdobng wg odrebnego
opracowania. Projektowane skarpy terenowe
po uksztattowaniu obtozy¢é humusem, obsiac trawg i zabezpieczy¢ przed rozmywaniem.

- 11. WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE
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2

Rodzaj terenu Rodzaj powierzchni Powierzchnia m llosé
szt.

Powierzchnia fragmentu dziatki 10 350,00 -

OBSZAR o nrew.: 7334/12
OPRACOWANIA Teren przeznaczony pod rozbudowe 9 670,00
Istniejgcy teren lesny 680,00
Powierzchnia alei gtéwnych jezdnych 1 660,00 -
oszer.5m
Powierzchnia alei dojazdowych 567,00 -
oszer.3,5m
Powierzchnia sciezek o szer. 2 m 1261,00 -
Pomerzchma ut_waere_n placow 29,00 4
na zasieki na $mieci
Groby murowane 664,00 136
TEREN Powierzchnia Groby pojedyncze
ROZBUDOWY grzebalna ziemne 2975,00 481,00 116
CMENTARZA Groby podwdjne 1815.00 204
ziemne ,

Zielen 3178,00 -

Punkt czerpania wody - 5

Lawki - 11

Zasieki na smieci - 4

Kosze na smieci - 5

Ogrodzenie panelowe systemowe
wraz z bramg wjazdowag, 281 mb -

Uwagi: wszystkie u zyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw s

a

przyktadowe i maj g na celu wyt gcznie wskazanie standardu jako $ciowego

przyjetych rozwi gzan. W procesie realizacji mo zliwe
produktéw dowolnej firmy, réwnorz  ednych technicznie, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jak

wytrzymato $ciowego itp.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane ré

przetargu produktu, materiatu obci

nie gorszego ni

jest zastosowanie

osciowego,

z przywotany w dokumentacji

Znic g zastosowanego w wyniku

azaja wykonawc e.
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