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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

1.1. Zespół projektowy 

 

 

Projektant (bran ża drogowa):    mgr inż. Rufin JARKA 

 

Opracował (bran ża drogowa):    mgr inż. Rufin JARKA 

 

Sprawdzaj ący (bran ża drogowa):   inż. Adam CHMIELEWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzcianka, wrzesień 2016 r. 
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1.2. Oświadczenie Projektanta  

 

Trzcianka, wrzesień 2016 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) 

 

OŚWIADCZAMY, 

że projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej dla tematu „Rozbudowa 

cmentarza komunalnego – etap II”  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umową oraz w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

 

…..................................................... 

Projektant branży drogowej: 
mgr in ż. Rufin JARKA 

 

 

 

 

 

 

…..................................................... 

Sprawdzający branży drogowej: 
inż. Adam CHMIELEWSKI 
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1.3. Kopie uprawnie ń projektowych i za świadcze ń z Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa 
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2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla tematu: 

„Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance – etap  II” . Planowana 

inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa wielkopolskiego, w 

powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze Miasta Trzcianka. 

2.2. Zleceniodawca 

 

Gmina Trzcianka 

ul. Sikorskiego 7 

64-980 Trzcianka 

2.3. Jednostka projektowa 

Zakład Usług Technicznych PROSBED s.c. 
os. Słowackiego 22/9 

64-980 Trzcianka 

2.4. Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano -   

wykonawczego określającego technologię oraz zakres rozbudowy dróg 

wewnętrznych i alejek na obszarze cmentarza komunalnego w Trzciance oraz 

uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień. 

2.5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: „Rozbudowa 

cmentarza komunalnego w Trzciance – etap II ” jest umowa zawarta pomiędzy 

Gminą Trzcianka a Zakładem Usług Technicznych PROSBED s.c. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 
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− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XIX/149/16 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – 
rozbudowa cmentarza komunalnego, 

− aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się na terenie planowanej 
inwestycji,  

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne, 

− spotkania i uzgodnienia robocze pomiędzy Zamawiającym a Jednostką 
Projektową. 

2.6. Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm  

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane 

lub cytowane w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z 

późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z  2012 r., poz. 462  z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 

późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami), 

− Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Część II – Zagadnienia 

techniczne. „Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002 r., 
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− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro 

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 

1979 r., 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1997 r., 

− Norma PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania 

i badania”, 

− Pozostałe normy zgodne z SST. 

2.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej pod nazwą: 

„Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance – etap  II” obejmuje swoim 

zakresem następujące prace: 

− makroniwelacja i plantowanie terenu po wykonanej wycince drzew i 

karczowaniu pni, 

− budowę dróg wewnętrznych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

bezfazowej, 

− budowę opasek utwardzonych o nawierzchni z betonowych prefabrykatów 

ażurowych 40x60 cm, 

− budowę alejek pieszych o nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego, 

− założenie części zielonych, 

2.8. Projektowane parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem 

następujących parametrów technicznych: 

− kategoria administracyjna: droga wewnętrzne, 

− szerokość dróg: 3,00 do 3,50 m, 

− szerokość opaski: 1,00 m, 

− szerokość alejek pieszych: 2,00 m, 

− szerokość pasów zieleni: 0,00 do 3,00 m 

− odwodnienie: powierzchniowo, 
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2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes tycji 

Projektowana rozbudowa cmentarza zlokalizowana jest na terenie leśnym i 

sąsiedztwie obecnego cmentarza komunalnego przy ul. Wspólnej w Trzciance. W 

otoczeniu inwestycji znajdują się grunty uprawne i leśne. Ponadto po drugiej strunie 

ul. Wspólnej teren przeznaczony jest pod zabudowę usługową i magazynową, teren 

częściowo zagospodarowany. Obszar objęty niniejszym projektem nie znajduje się w 

obszarach będących pod ochroną środowiskową ani konserwatorską. 

2.10. Opis zagospodarowania obszaru obj ętego inwestycj ą w stanie 

istniej ącym 

W istniejącym stanie na obszarze objętym inwestycją zlokalizowany jest las, 

który należy wykarczować. Aktualnie obszar ten nie jest w żaden sposób uzbrojony w 

urządzenia i sieci podziemne i naziemne.  

2.11. Wpływ inwestycji na środowisko 

Rozbudowa cmentarza przy ul. Wspólnej w m. Trzcianka nie będzie miała 

negatywnego oddziaływania na środowisko oraz teren przyległy, a oddziaływanie 

ograniczy się do obszaru objętego inwestycją. Projektowana sieć dróg wewnętrznych 

i alejek będzie służyć głównie dla ruchu pieszego.  

W trakcie wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki 

umożliwiające ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, 

a prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w porze dziennej. 

2.12. Ochrona konserwatorska 

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony 

konserwatorskiej oraz w rejonie planowanej inwestycji nie występują zabytki 

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.  

2.13. Wpływ eksploatacji górniczej 

Nie dotyczy – teren znajduje się poza obszarem eksploatacji górniczej. 
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2.14. Zieleń istniej ąca 

Na terenie objętym planowaną inwestycją znajduje się las który należy 

wykarczować. Projekt wycinki drzew stanowi odrębny tom opracowania. 
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3. BRANŻE TOWARZYSZĄCE 

3.1. Istniej ące uzbrojenie terenu 

W obrębie planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie cmentarza 

komunalnego w Trzciance nie znajdują się sieci uzbrojenia technicznego terenu.  

3.2. Projektowane uzbrojenie terenu 

W ramach opracowania wykonane zostaną sieci uzbrojenia terenu. Planuje się 

wykonanie sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi oraz oświetlenie uliczne, 

w celu zapewnienia komfortu osobom przebywającym na cmentarzu.  

3.3. Odprowadzenie wód opadowych 

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych dróg 

realizowane będzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i 

podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie wody na przyległy teren.  
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4. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

 

Rys. 1  Plan orientacyjny skala 1 : 10 000 

Rys. 2  Plan zagospodarowania terenu skala 1 : 500 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 

5. CZĘŚĆ TECHNICZNA – BRANŻA DROGOWA 

5.1. Opis trasy w planie 

Dokumentacja projektowa dla tematu: „Rozbudowa cmentarza 

komunalnego w Trzciance – etap II”  obejmuje swoim zakresem budowę dróg 

wewnętrznych wraz z opaskami utwardzonymi i alejkami z grysu. Łączna długość 

tras wynosi 498,15 m. 

Geometrię trasy w planie oraz rozwiązania sytuacyjne przedstawiono na Rys 2 

„Plan zagospodarowania terenu”. 

5.2. Opis trasy w przekroju podłu żnym 

Niweletę dróg wewnętrznych zaprojektowano zachowując charakterystykę 

istniejącego ukształtowania terenu z uwzględnieniem wcześniejszego plantowania 

terenu w celu niwelacji różnicy wysokości. Niweletę zaprojektowano przy założeniu 

pochyleń podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód 

opadowych z dróg. Projektowana niweleta zapewnia również prawidłowe powiązanie 

projektowanej nawierzchni z przyległym terenem oraz odpowiednią obsługę 

przyległych kwater cmentarnych. 

Niweletę tras przedstawiono na rys. 4 „Przekrój podłużny”. 

5.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

W projekcie przewidziano budowę drogi wewnętrznej okalającej nowy obszar 

cmentarza o szerokości 3,00 m wraz z opaskami utwardzonymi po obu stronach 

drogi o szerokości 1,00 m każda. Pochylenie poprzeczne drogi jest daszkowe  

i wynosi 2,0 % w kierunku opaski. Opaski utwardzone mają pochylenie jednostronne 

wynoszące 2,0 % w kierunku zewnętrznej krawędzi. Droga wewnętrzna okalająca 

połączona jest dwoma drogami krzyżującymi się w środku obszaru. Szerokość tych 

dróg wynosi 3,50 m oraz ma pochylenie poprzeczne daszkowe i wynosi 2,0 %. 

Dodatkowo na obszarach przeznaczonych pod usytuowanie grobów 

przewidziano wykonanie alejek o szerokości 2,00 m, ułatwiających komunikację 

pieszą.  
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Szczegółowe rozwiązania zastosowane w projekcie rozbudowy cmentarza 

komunalnego w Trzciance przedstawiono na Rys. 3.1 – 3.2 „Przekroje normalne” 

oraz „Szczegóły konstrukcyjne” 

5.4. Nawierzchnia dróg wewn ętrznych 

W dokumentacji projektowej przyjęto wykonanie dróg wewnętrznych o 

następującej konstrukcji: 

− warstwa ścieralna: betonowa kostka brukowa, koloru szarego, bezfazowa 

(cegła 10x20 cm)  -  gr. 8 cm, 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5 cm. 

− podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm – gr. 20 cm. 

5.5. Opaska  

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie na odcinkach okalających 

nowy obszar cmentarza opaskę utwardzoną z nawierzchnią o następującej 

konstrukcji: 

− warstwa ścieralna: betonowe płyty ażurowe 40x60 cm -  gr. 10 cm, 

− podsypka piaskowa – gr. 5 cm, 

− podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm – gr. 20 cm. 

5.6. Alejka  

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie alejek pieszych między 

grobami z nawierzchnią o następującej konstrukcji: 

− warstwa górna: kruszywo łamane grysowe 2/5 mm (granitowe) -  gr. 10 cm, 

− podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

0/31,5 mm – gr. 10 cm. 
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5.7. Zieleń 

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie odcinków zieleni zgodnie z 

planem zagospodarowania terenu w formie zahumusowania gruntu warstwą humusu 

gr. 10 cm i obsiania trawą. W związku z realizacją inwestycji przewiduje się nowe 

nasadzenia zieleni zgodnie z odrębnym opracowaniem w części architektonicznej.  

5.8. Kraw ężniki i obrze ża 

Na odcinku dróg wewnętrznych przyjęto wykorzystanie opornika betonowego 

12x25 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem. Jako ograniczenie drogi od 

przyległego terenu lub opaski. Jako ograniczenie opaski z prefabrykatów ażurowych 

przyjęto osadzenie obrzeża betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej. Dodatkowo alejki miedzy grobami utwardzone kruszywem kamiennym 

ograniczono obrzeżami chodnikowymi 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej. 

Lokalizacja zastosowania odpowiednich krawężników oraz obrzeży została 

przedstawiona w części rysunkowej – Rys. 2 „Plan zagospodarowania terenu” oraz 

Rys. 3.1 – 3.2 „Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne”   

5.9. Roboty ziemne 

W projekcie przyjęto makroniwelację terenu w celu zmniejszenia różnic 

wysokości na obszarze objętym inwestycją. Dodatkowo przed rozpoczęciem robót 

konstrukcyjnych należy przeprowadzić plantowanie całego obszaru i w dalszej 

kolejności wykonanie korytowania pod przyszłe drogi, opaski i alejki. 
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6. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

 

Rys. 3.1  Przekroje normalne  skala 1 : 50, 

Rys. 3.2  Szczegóły konstrukcyjne  skala 1 : 10 

Rys. 4  Przekrój podłużny  skala 1 : 50/500 

Rys. 5.1 – 5.2  Przekroje poprzeczne  skala 1 : 50 
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7. PLAN BIOZ 

 

 

INFORMACJA 

dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Cześć opisowa 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 

zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 
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Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance – etap II. 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Trzcianka, 

ul. Sikorskiego 7, 

64-980 Trzcianka. 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

mgr inż. Rufin Jarka, inż. Adam Chmielewski, 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 

realizacji poszczególnych obiektów. 

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą: „Rozbudowa cmentarza 

komunalnego w Trzciance – etap II”  obejmuje swoim zakresem następujące 

prace: 

− wyrównanie terenu po wykonanej wycince drzew i krzewów, 

− budowę dróg wewnętrznych i placów z kostki brukowej betonowej, 

− budowę opaski z betonowych płyt ażurowych 40x60 cm, 

− osadzenie elementów ulic – krawężniki, oporniki i obrzeża chodnikowe 

− wykonanie alejek między miejscami na groby utwardzone kruszywem łamanym 

2/5 mm (grys granitowy). 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 

Teren objęty inwestycją w stanie istniejącym jest obszarem dziewiczym i nie 

posiada w stanie obecnym obiektów budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą 

stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Zagospodarowanie terenu pod inwestycję nie posiada obecnie elementów 

mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas 

realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 

miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia zagrożeń w czasie wykonywania 

następujących robót: 

− roboty ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn, 

– wykonywanie robót sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100 dB, 

– zagrożenia związane ze składowaniem materiałów: 

• nieodpowiednie składowanie elementów betonowych, 

• nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych, 

− zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 

• uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie 

przedmioty, 

• awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 

• przysypanie ziemią usuwaną z wykopów, 

− zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu: 

• potknięcie się poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 

• potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt, 

− zagrożenia związane z wykonanie wykopów i pracą sprzętu: 

• potrącenie przez poruszający się po drodze sprzęt lub pojazdy, 

• upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 

• wykonywanie robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

• zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 

– brak ochrony przeciwpożarowej. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić ogrodzenie zaopatrzone w światło ostrzegawcze. 

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych realizacją 

inwestycji. 
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Szczegółowy zakres i form ę planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia okre śla 

rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20 03 r. w sprawie 

informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Plan bioz powinien zawierać: 

− drogi komunikacyjne, 

− strefy niebezpieczne, 

− miejsca postojowe na terenie budowy, 

− zagospodarowanie terenu budowy, 

− składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 

− lokalizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, 

− ochrona przeciwpożarowa, 

− nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed 

przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych. 

– zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 

– zapewnienie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

obejmującego instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie 

podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do 

pracy, 

– określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożenia, 

– określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. 

Pracownicy po wysłuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzić własnoręcznym 

podpisem. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych 

szczególnie prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz 

na wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. 
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Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w Rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy.     

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 

elektroenergetycznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika 

budowy bezpiecznej odległości od istniejącej sieci w jakiej mogą być one 

wykonywane i sposobu wykonywania tych robot. Bezpieczną odległość wykonywania 

robót w pobliżu sieci elektroenergetycznych ustala kierownik budowy w porozumieniu 

z jednostką w której użytkowaniu znajdują się te instalacje. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie,  

w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą 

szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń. 

– używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalnych kwalifikacji 

dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadające odpowiednie 

przeszkolenie zgodne z przepisami o szkoleniu pracowników, 

– należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich 

przeznaczeniem i instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i 

urządzeń, które wykazują cechy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa, 

– wykonywanie prac stwarzających zagrożenie utraty życia lub zdrowia należy 

bezwzględnie przerwać w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie 

zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu 

zmiany sposobu wykonywania danej czynności. 
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– w przypadku zauważenia wykonywania przez innego z pracowników prac 

stwarzających zagrożenie, pracownik który zauważył zagrożenie jest 

zobowiązany zgłosić to osobie sprawującej nadzór na budowie, 

– pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożenia, 

– należy sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

– należy zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez osoby 

kierujące, 

– należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające, 

– należy przeprowadzić instruktaż pracowników, 

– należy wydzielić i oznakować teren, na którym będą prowadzone roboty 

szczególnie niebezpieczne, 

– materiały niebezpieczne przechowywać w miejscach i opakowaniach 

odpowiednio oznakowanych i przeznaczonych do tego celu, 

– w przypadku wystąpienia zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą 

możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający 

wejście osobom nieupoważnionym. Granice budowy oznakować tablicami 

ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas 

realizacji obiektu. 

Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne 

od przeszkód. Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielenia 

pierwszej pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej 

oraz użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich 

prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie 

do wykonywanych prac: 

− kaski ochronne i odzież ochronną, 

− rękawice ochronne, 

− obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i 

studniach, 

− ciepłą odzież przy wykonywaniu robot w okresie jesienno – zimowym, 

− pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i innych urządzeń 

technicznych bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić 

bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. Niedopuszczalne jest sytuowanie 

stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn bezpośrednio pod 

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe: 

− pogotowia ratunkowego, 

− straży pożarnej, 

− policji, 

− pogotowia energetycznego, 

− pogotowia gazowego. 
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7. UZGODNIENIA 

7.1. Wykaz opinii, decyzji, uzgodnie ń 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  – Uchwała Nr XIX/149/16 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 04 lutego 2016 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ulicy Wspólnej – 
rozbudowa cmentarza komunalnego, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozbudowa cmentarza komunalnego w Trzciance – etap II 

   Projekt budowlano - wykonawczy. Branża drogowa       str. 30 

7.2. Kopie opinii, decyzji, uzgodnie ń 
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