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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E.001 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 Instalowanie urzagdzen oswietlenia zewnetrznego

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO — OSWIETLENIE TERENU
W TRZCIANCE PRZY UL. WSPOLNE].

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robdt objetych ST.
W sktad niniejszej czgsci ST wchodza nastepujace roboty:

- wykonanie wykopow

- ulozenie kablowej linii zasilajacej w wykopie.

- montaz shupow stalowych na fundamencie betonowym

- montaz opraw oswietleniowych

- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej
1.4.Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wWyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze Obmiarow
podlegaja potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.



Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacje 1 charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys $lepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilo$ci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢é — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjeg, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element $srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob
postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonywania robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.
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1.9.

1.10.
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Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze¢$s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.
Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i iloSciach oraz tresci okre§lonych
przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wlaczony jest w ceng kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla 0so6b lub dobr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

. Ochrona przeciwpozarowa.



Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okreslajgce brak szkodliwego
oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiatdéw, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgodg¢ na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowac roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnos$ci
dla mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w
trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy

transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly



bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonaweca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktore spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.



1.19. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora i postgpowac z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robot poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wlascicielami terenu oraz do
przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materialy.

2.1.0golne wymagania dotyczgce materialow.
Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materiaty nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodno$ci obejmuje wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.2. Zrédla uzyskania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdélowe
informacje dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow zdanego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materialoéw w celu

udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly

spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych
robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.4.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

2.6.Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- kabel YAKY 4x25 mm?,

- kabel YKY 3x1,5 mm?,

- drut ocynkowany DFeZn ¢ 8

- oprawy oswietlenia zewnetrznego TownGuide BDP001 ECO70/830 Il DW PCC GR
- stupy aluminiowe okragte dla o$wietlenia zewnetrznego (z fundamentem) kolor C-35,
- tabliczka bezpiecznikowa z wyposazeniem

3. Sprzet.

3.1.0g06Ine wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest t0O wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé
sprzgt  niesprawny. Je$li Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia  sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegbélnionych w Umowie, zostang przez Inspektora  zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

3.2.Szczegbélowe wymagania dotyczace sprzetu.



Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych zasilania o$wietlenia
zewnetrznego realizowane bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy,
- samochdd dostawczy,
- zageszczarki.

Ponadto roboty nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy sprzetu przystosowanego do montazu
instalacji elektrycznej zasilania oS$wietlenia zewngtrznego oraz drobnego sprzetu
budowlanego.

4. Transport.

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych rob6t i wilasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ w czysto$ci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drog publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni

4.2.Szczegélowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,
- kontrolg zatadunku i wytadunku,

Stupy os$wietleniowe nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach w pozycji
poziomej. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢é na rozmieszczenie elementow podczas
przewozu tak, aby nie spowodowaé uszkodzenia powloki lakierniczej stupéw. Wszystkie
klosze i1 elementy szklane nalezy przewozi¢ w opakowaniu uniemozliwiajacym ich
uszkodzenie. Elementy o$wietlenia zewnetrznego nalezy transportowaé zgodnie z
wytycznymi i zaleceniami producenta.

Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kolowym.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lIne warunki wykonania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materialdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez



Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i1 elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Szczegotowe zasady wykonania robot.

Budowa o$wietlenia terenu.

Przebieg trasy sieci elektrycznej podano w dokumentacji projektowej. Przewiduje si¢
wykonanie instalacji elektrycznej ulozonej w gruncie w celu podigczenia poszczegdlnych
opraw os$wietleniowych. Kabel energetyczny nalezy ulozy¢ w wykopie ziemnym na
glebokosci 0.7m. Wykop przeprowadza¢ rgcznie zwracajac szczegdlng uwage na wszelkiego
rodzaju instalacje napotkana podczas wykonywania wykopu. Na dnie wykopu utozy¢ drut
ocynkowany ¢ 8 mm?. Dno wykopu wylozyé warstwa drobno przesianego piasku. Kabel
uktada¢ na dnie prostoliniowo unikajgc wszelkiego rodzaju zbgdnych zagie¢ i zataman kabla.
W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami. Utozony
kabel przysypa¢ warstwa drobno przesianego piasku. Nad kablem utozy¢ tasme ostrzegawczg
informujacg o rodzaju ulozonego kabla. Miejsce po wykopie ubi¢ przy pomocy zageszczarki i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W miejscach montazu opraw os$wietleniowych (shupow)
pozostawi¢ zapas kabla umozliwiajacy wilasciwe podiaczenie opraw oswietleniowych. Dla
stupow wykonaé¢ wykop, w ktérym umiesci¢ stup wraz z fundamentem montazowym. Teren
wokot fundamentu ubi¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na stupach zamontowac oprawy
wraz ze zrodtami §wiatla. Kabel elektryczny zasilajacy po wprowadzeniu do stupa podiaczy¢
do tabliczki zaciskowej na tablicy stupa. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym
6A. Punkt rozdziatu instalacji TN-C (PEN) na TN-S (PE) nalezy potaczy¢ przewodem LgY 4
mm? Oprawy montowaé zgodnie z zaleceniami producenta na podstawie DTR. Obwody
zasilajace oprawy o$wietleniowe zewngtrzne nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielni wytgcznikiem
nadpradowym. Zalaczanie obwodoéw odbywaé si¢ bedzie zapomocg wylgcznika
zmierzchowego.

Budowa linii kablowej naglo$nienia.

Przebieg trasy sieci nagtoénienia podano w dokumentacji projektowej. Istniejgcy kabel nalezy
przedhuzy¢ do shupka rozdzielczego, a dalej nalezy utozy¢ kanalizacj¢ kablowa. Kabel nalezy
utozy¢ wedtug wymagan jak okreslono powyzej dla sieci oswietleniowe;.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci.
6.1.1.Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié
zamierzony sposOb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) czg$¢ ogodlng opisowa

- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,



- sposbb zapewnienia bhp,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw rohot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego
lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czes$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzegt badawczy posiadaja legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow ponosi
Wykonawca.

6.1.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.1.4.Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnoSci z:

- Polska Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktore spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.1.5.Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementow wykonywania robot.

Szczegodtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprdcz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
€) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2.Szczegolowe zasady kontroli jakoSci.
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Kontrola jako$ci wykonanych robot dotyczy zgodnos$ci wykonania instalacji elektrycznej
o$wietlenia zewnetrznego wraz z rozmieszczeniem opraw o$wietleniowych i z montazem
stalowych stupow o$wietleniowych.

7. Obmiar robot.

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Roboét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu
miesieczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

7.2.Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot.

8.1.0gdlne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru.

Decyzje¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgodg na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych czgsci robot,
ktoéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji.
Odbioru czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

QOdbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robdt w odniesieniu do ich iloéci, jako$ci i kosztow.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie
powoduje zmiany warunkow umowy, a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

a) Dokumentacj¢ powykonawcza oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koficowego nie powoduje zmiany warunkow umowy, a
w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czgsci dotyczacej: Odbioru koncowego robot”.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robét.
Przejecie robot odbywa sie¢ zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zglaszaniu
rob6t do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:
* dokumentacj¢ powykonawcza
* $wiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancje
* o$wiadczenie kierownika robot o prawidtowym wykonaniu i zakonczeniu robot zgodnie z
projektem, obowigzujagcymi przepisami, PN i umowg
* protokoty z pomiaréw i prob wg PN-HD 60364-6
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega
dzialanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak rowniez poprawnos$¢ dziatania
catlego systemu. W szczeg6lno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobor i selektywnos¢ dziatania
poszczegdlnych zabezpieczen glownych oraz skutecznos¢ wytgczania obwodow.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0golne zasady dotyczace podstawy platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowej.
Ceny jednostkowe bgda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup
materialow i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy. W odroéznieniu, Cena Ofertowa powinna zawieraé optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materialow i towarow, ktore bedag wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy

oraz w ramach uslug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sig, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czgsciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cia
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako calo$ci, beda
rozdysponowane pomi¢dzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calos$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9.2.Szczegolowe zasady dotyczace podstawy platnosci.
Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczef, dostarczenie
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i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprz¢tu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwiazane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015
p0z.1422, ze zmian.)

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.109/2010, poz. 719).
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 —t.j. ze zmian.).
PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5
(51, 52, 523, 53, 537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-1EC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz.
912).

PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czeé¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do

uktadania na state. Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragle.

PN-90/E-93002 - Wylaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami i cyframi.

PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

Instrukcje  producentow  dotyczace montazu i ukladania kabli i przewodow
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw oswietleniowych.
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