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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kody CPV

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1. Wstep.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru instalacji elektrycznej dla zadania

,»REMONT POMIESZCZEN BIUROWYCH W URZEDZIE MIEJSKIM TRZCIANKI (PODDASZE) —
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE" .

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3.Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- demontaz opraw o$wietleniowych oraz instalacji elektryczne;.

- wykonanie okablowania instalacji oswietleniowej i gniazd ogdlnych
- wykonanie okablowania instalacji dla potrzeb klimatyzacji

- montaz opraw oswietleniowych

- pomiary pomontazowe instalacji elektrycznej

- wykonanie okablowania strukturalnego kat. 6A

- pomiary parametréw transmisyjnych okablowania strukturalnego
- zasilanie dedykowane dla PEL

- wywiezienie i utylizacja elementéw

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. nr 108, poz.953 z pdz. zmianami).
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Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdti administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze Obmiarow
podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktdrego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element sSrodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania roboét budowlanych — sposdéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb postepowania

w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robodt, bezpieczeistwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru robét, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektu w ilo$ci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sasiednich
poses;ji.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koricowego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie,
ze wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza do uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda
miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiatow,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkow w trakcie prowadzonych
robot budowlanych ponosi Wykonawca.
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1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zdrowia i zycia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robodt
budowlanych jest obowigzany opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB)
i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robodt
budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.15. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowacd Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢é majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.
2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktdrej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i Bezpieczenstwa,
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dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny  zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo
aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.2.Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw zdanego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.3.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wfasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosé do robédt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego
sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Szczegotowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST s3:

- kabel YKXS 5x10 mm?2,

- przewody YDY 3x1,5mm2,

- przewody YDY 3x2,5mm?2,

- przewody YDY 4x1,5mm2,

- Tablica Elektryczna

- oprawy oswietleniowe LED,

- oprawy swietlowkowe

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytgczniki, roztgczniki, przekazniki, puszki, itp
- kabel S/FTP 500 MHz kat. 6A
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- kabel krosowy ekranowany kat. 6A

- Gniazdo RJ45 kat 6A ekranowane

- Panel krosowy ekranowany 24xRJ45 kat 6A bez wktadek

- Kanalty instalacyjne, drabinki kablowe, klucz odblokowujgcy do zab. RJ45

3. Sprzet.
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac lub
wymieniaé sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora  zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.
4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do
czyszczenia kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczern nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni

4.2.Szczegétowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewnia¢:
- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,
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Wszystkie przewody przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowac¢ nadmiernego ich zginania i odksztatcania od postaci w ktdrej zostaty one
pakowane. Stosowac zalecenia i wymagania producenta odnosnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogg byé rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone. Transport kabli i przewoddw przeprowadzi¢ w taki sposéb by nie spowodowad
uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elektryczny przewozi¢ w opakowaniach
oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie
oprawy oswietleniowe bezwzglednie transportowaé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy
przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw
oswietleniowych. Oprawy sSwietldwkowe wyposazone w rastry antyol$nieniowe nalezy
przewozi¢ w taki sposdb by uniemozliwic¢ ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy sktadac
w pozycji poziomej w taki sposdb by nie uszkodzi¢ zadnych elementéw. W szczegdlnosci
nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie
spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczng transportowa¢ w pozycji poziomej lub pionowej tak by nie
uszkodzié¢ elementéw obudowy. Elementy stuzgce do montazu (uchwyty, montazowe kotki
rozporowe, opaski kablowe itp. przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy
przewozie nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym..

5. Wykonanie robét
5.1.0go6lne warunki wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem bftedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje
Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazng decyzje. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Szczegétowe zasady wykonania robot.
5.2.1. WYKONANIE INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ

5.2.1.1. Rozdzielnica elektryczna.
Projektuje sie rozdzielnice pietrowg TP, jako szafke we wnece budowlanej. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢é w wyfacznik gtéwny umozliwiajgcy roztgczenie wszystkich obwoddw
zasilanych z danej czesci rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw
podtagczonych do danej rozdzielnicy i ochronniki przepieciowe klasy B+C. Jako ochrone
dodatkowg projektuje sie wytaczniki réznicowe. Zaleca sie instalacje lampek kontrolnych
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napiecia zasilajgcego. W rozdzielnicy nalezy réwniez zainstalowaé przekazniki bistabilne
przeznaczone do sterowania i zatgczania oswietlenia na klatce schodowej. Rozdzielnica
elektryczna powinna by¢ trwate przytwierdzona do podioza oraz zabezpieczona przed
dostepem osdb niepowotanych.

5.2.1.2. Prowadzenie kabli zasilajacych.
Kabel zasilajgcy nalezy uktadaé w bruzdach wykutych pod tynkiem lub bezposrednio na
podtozu. Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy trwale zabezpieczyé np. masg gipsowa. W
miejscach gdzie kable prowadzone bedg na tynku nalezy zastosowaé uchwyty dystansowe,
ktore trwale przytwierdza kabel do danej powierzchni. Nalezy unika¢ prowadzenia kabli w
poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji teletechnicznych.

5.2.1.3. Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowac¢ za pomocg kotkéw montazowych
instalowanych bezposrednio do konstrukcji sufitu lub do $ciany. Rozmieszczenie opraw w
pomieszczeniach biurowych wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i wskazaniami
Inspektora Robdt Elektrycznych. Montaz i podtgczenie wykonaé zgodnie z otrzymana od
producenta dokumentacjg DTR. WSszystkie oprawy zatgczane beda za pomocy tgcznikow
umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Oprawy oswietleniowe podzielono
na poszczegdlne obwody, ktore zasilane beda z rozdzielnicy. Kazdy obwdd oswietleniowy
zabezpieczono wytacznikiem nadpradowym. Roboty montazowe nalezy na biezaco
koordynowac z branzg budowlana.

5.2.1.4. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe podwdjne. Rozmieszczenie gniazd wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku watpliwosci potozenie gniazd uzgodnié z
Inspektorem Robdt Elektrycznych. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach podtynkowych.
Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczyé w rozdzielnicy wytacznikami
nadpradowymi. Dla ochrony przeciwporazeniowej w TP wbudowano wytgcznik réznicowy o
nominalnym pradzie réznicowym 30 mA.

5.2.1.5. Instalacja elektryczna urzadzen klimatyzacyjnych.
Dla zasilania urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ nowg linie zasilajgca. Zabezpieczenie
obwodu klimatyzacji, jak dla obwodu gniazd.

5.2.2. WYKONANIE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
5.2.2.1. Ciagi kablowe

Zgodnie z projektem instalacja okablowania strukturalnego uktadana bedzie w rurach PCV
p/t. oraz w korytach PCV w pomieszczeniu serwerowni. Korytka i rury instalacyjne musza
mieé¢ minimum 30% zapasu pojemnosci oraz zawiera¢ wszystkie elementy jak: rozgatezniki,
odejscia, faczniki. tuki itp. Gwarantujgce bezpieczne prowadzenie kabli. Kable logiczne i
elektryczne nalezy prowadzi¢ w osobnych ciggach z zachowaniem minimum 50mm odstepu.
Po utozeniu kabli i przewoddéw nalezy uzupetni¢ tynki na scianach powstatych po wykuciu
bruzd w celu utozenia instalacji. Nalezy przywrdcic¢ stan sprzed prac.

5.2.2.2. Kable S/FTP
Kabel winien spetnia¢ wymagania kategorii min. 6A. Parametry transmisyjne zgodne z
odpowiednimi normami i danymi w projekcie. Kable musza by¢ wykonane w wersji S/FTP w
niepalnej powtoce bezhalogenowej LSOH, zgodnie z projektem technicznym.

5.2.2.3.  Gniazda abonenckie
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Gniazda abonenckie majg by¢ montowane w puszkach podtogowych i p/t. Kazde gniazdko ma
zostaé oznaczone w sposéb niepowtarzalny zgodnie z projektem.

5.2.2.4. Kable przytaczeniowe
Kable spetniajgce wymagania kat. 6A nalezy przekazaé protokdlarnie uzytkownikowi przed
odbiorem robot.

5.2.2.5. Szafa dystrybucyjna GPD
Gtéwny punkt dystrybucyjny zostaje bez zmian. Nalezy go doposazy¢ w nowe panele
krosowe.

5.2.2.6. Panele 24xRJ45
Obudowa paneli musi by¢ wykonana w standardzie 19”. Wymagana jest trwata, sztywna
konstrukcja, wykonana z blachy stalowej, pokryta powtoka antykorozyjng — lakier proszkowy.
Panele w wersji do wyposazenia w gniazda RJ45, identyczne jak w gniazdach odbiorczych.
Przystosowane do uziemienia.

5.2.2.7.  Organizery kabli
Wymaga sie, aby zastosowane panele miaty wzmocniong konstrukcje, tj. podstawa 19”
wykonana z blachy stalowej, pokrytej powtokg odporng na korozje (lakier proszkowy).
Przelotki kablowe powinny by¢ wykonane z materiatu uniemozliwiajgcego przypadkowe
uszkodzenie kabli krosowych.

5.2.2.8. Pomiary parametréw transmisyjnych okablowania strukturalnego
Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie podlega¢ powinny tzw. certyfikacji. Dotyczy to
gtéwnie nowoczesnego okablowania skretkowego dla duzych predkosci transmisji w tym
wypadku do 500 MHz klasa EA.

5.2.3. Zasilanie dedykowane

5.2.3.1. WLZ i rozdzielnia
Zasilanie dedykowane w tej czesci budynku odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielni RK.

5.2.3.2. Instalacja oraz osprzet
Przewody instalacji prowadzi¢ w korytkach PCV w serwerowni, w rurach PCV oraz pod
tynkiem w pomieszczeniach biurowych. Kazdy punkt elektryczno- logiczny PEL zainstalowany
w ramkach poczwérnych wyposazony bedzie w gniazda logiczne 2xRJ45 i gniazda elektryczne
do zasilania gwarantowanego 230V z przestonami toréw prgdowych. Zastosowany osprzet
musi posiadac¢ certyfikat ,,B. Poprawnos$¢ wykonania instalacji sieci strukturalnej powinna by¢
potwierdzona pomiarami statycznymi i dynamicznymi wifasciwosci poszczegdlnych torow.
Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punktow przytgczeniowych.
Wszystkie wyniki z pomiaréw powinny zosta¢ dotgczone do dokumentacji powykonawcze;j i
przekazane Zamawiajgcemu.

5.2.3.3. Pomiary sieci zasilajgcej dedykowanej

Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac¢ prébom i badaniom. Do najwazniejszych

pomiaréw nalezy :

— pomiar rezystancji izolacji

— pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej tj. wytgczenie obwodu przez
zabezpieczenia przecigzeniowo-zwarciowe z czasem t<0,4s,

— badanie zabezpieczen réznicowopradowych,
— sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych,
— proby funkcjonalne dziatania instalacji.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1.0golne zasady kontroli jakosci.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czesé ogdlng opisowa

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- sposdb zapewnienia bhp,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (adres laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi.

b) czesé szczegdtowsq opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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6.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora. Ponadto dla instalacji
teletechnicznej wyniki pomiaréw okablowania strukturalnego powinny mieé taka forme,
ktéra umozliwi uzyskanie minimum 25 letniej gwarancji na wykonang sie¢ okablowania
strukturalnego. Inwestor zastrzega sobie prawo do zweryfikowania pomiaréw w czasie
odbioru, wykonujac je wtasnym sprzetem pomiarowym lub zlecajac to firmie trzeciej.

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatdw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do
czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robét. Szczegdétowe obmiary wykonanych robodt
przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i

wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.1.Szczegoétowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jakosci wykonanych robdt dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich elementéw
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowg. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatéw i ich witasciwosci oraz urzadzen i sposdb ich wbudowania.
W zaleznosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega:

Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtaczeniem
poszczegdlnych obwodéw pod zaciski wytgcznikdw. Ponadto ogledzinom podlega czesc
zewnetrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji oséb niepowotanych. Po zakoriczeniu
prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegdlnych
obwodow elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtéwnych jak i skutecznosci
zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw oswietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia
oswietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyktych i komputerowych.

Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe
funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych sprawdzi¢ nalezy
poprawnos¢ zainstalowania blokady mechanicznej.

Dla wszystkich obwodow elektrycznych zaréwno jedno jak i tréjfazowych nalezy wykonaé
pomiary zadziatania wytgcznikéw nadpradowych i réznicowoprgdowych oraz rezystancji
izolacji zyt.

8. Obmiar robaét.
8.1.0g6Ine zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robdt.
Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardw.

8.2.Szczegbtowe zasady obmiaru robét.
Wielkos$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot.
9.1.0golne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbidr roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét .Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 2
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbidér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét,
ktory moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym roboét.
Odbidér konncowy robét — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych lub robdt wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego. Wyznaczenie
nowego terminu odbioru korncowego nie powoduje zmiany warunkéw umowy, a w
szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.

Dokumenty do odbioru koricowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkows, jesli zostata sporzagdzona w trakcie
realizacji umowy,

b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzadzen i instalacji,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

f) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja. Wyznaczenie nowego terminu odbioru korncowego nie powoduje zmiany
warunkédw umowy, a w szczegdlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar
umownych.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej: Odbioru koricowego robét”.

9.2.Szczegoétowe zasady odbioru robét.
Przejecie robdt odbywa sie zgodnie z procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zgtaszaniu
robot do odbioru Wykonawca powinien dostarczy¢:
¢ dokumentacje powykonawczg
e Swiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa, gwarancje
¢ oswiadczenie kierownika robét o prawidtowym wykonaniu i zakonczeniu robét zgodnie z
projektem, obowigzujgcymi przepisami, PN i umowg
¢ protokoty z pomiaréw i préb wg PN-HD 60364-6
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie
wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawnosc¢ dziatania catego
systemu. W szczegdlnosc sprawdzi¢ nalezy dobdr i selektywnos¢ dziatania poszczegdlnych
zabezpieczen gtéwnych oraz skutecznosé wytgczania obwoddw.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe bedg obejmowad:
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—— robocizne bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami,

——  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

—— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie i zysk
kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, opfat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach
Umowy. W odrdznieniu, Cena Ofertowa powinna zawierac optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatow i towardow, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowyoraz w
ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakoriczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.Jezeli w Kosztorysie
Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, bedg
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
podaé osobno.

10.2. Szczegotowe zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena
wykonania instalacji elektrycznej obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz zabezpieczen, dostarczenie
i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym
stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

11. Przepisy zwigzane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002,
poz. 690 ze zmian.)

— Rozporzadzenie MSWIA z dn. 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010, poz. 719).

— Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.169/2003, poz. 1650 — t.j. ze zmian.).
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— PN-IEC-60364 arkusze 1, 3, 4, (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,481,482), 5 (51,
52,523,53,537, 54, 548, 559, 56), 6-61, 7 9706, 714) -Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

— PN-HD-60364 arkusze 4-41, 6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

— PN-IEC 60439 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80/99, poz. 912).

— PN-88/E-08501 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. ITB, Warszawa 2004r.

— PN-87/E90056 - Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do

— uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

— PN-90/E-93002 - Wytaczniki nadprgdowe do instalacji domowych i podobnych.

— PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami i cyframi.

— PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

— PN-EN 12464-1 — Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Czeéé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

Instrukcje  producentdw dotyczagce montazu i uktadania kabli i przewodéw
elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczgce opraw osSwietleniowych.
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