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Opis

Wykonanie instalacji c.o.:
-spuszczenie wodu z zładu
-wykonanie wcinek w istniejace piony, pomieszczenia na parterze pokój nr 005 i klatka schdowa poddasze, zamontować zawory
odcinające kulowe
-przebudowa instalacji co do archiwum. i  bura nr 104 na piętrze.
-montaż pionów z rur miedzianych
-montaz grzejników panelowych typ CV 22 pod oknami połaciowyni i pod lukarnami, łazienki grzejniki łazienkowe
-zastosować głowice termostatyczne
-na grzejnikach zamontować automaty odpowietrzające kątowe grzejnikowe.
-wykonać próbę i regulację
Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej:
- zamontować klimatyzatory ścienne wewnętrzne, zestawy  127 WHITE PREMIUM na ścianie przeciwległej do okna, jednostka
zewnętrzna na poddaszu nad pomieszczeniami.
-wykonać instalację skroplin z rury PE, odprowadzenie do kanalizacji lub na dach.
-przy urządzeniach wykonać zasyfonowanie
Instalacja wod-kan:
-wykonać wcinkę w istniejący pion kanalizacyjny(wywiew kanalizacji nad dach)
-wykonać instalację kanalizacyjną z rur PCV w bruzdach.
-zamontować urzadzenia w WC damskim, ubikację i umywalkę, WC męskim ubikację , umywalkę, pisuar, kratkę ściekową i zawór
czerpalny.
-wcinka wody zimnej i ciepłej w WC na piętrze pod projektowanymi pomieszczeniami WC
-instalację wodną wykonać z rur ALPxAL w bruzdach
-rury wodne montować w izolacji compakt
-skropliny sprowadzić nad umywalkę w WC na półpiętrze klatki schodowej
-wykonać regulację urządzeń
-przeszkolić potencjalnych użytkowników klimatuzacji.

Przedmiar

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1 Instalacja centralnego ogrzewania.
1.1 KNR 215/404/2

A/A Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
230,00 m

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,05 11,5
Robotnicy grupa I r-g 0,05 11,5
Rura stalowa ze szwem gwintowana czarna (Dn·15) 21,3/2,6 średnia m 0,06 13,8
Materiały inne (Materiały) % 0,5
1.2 KNR 402/506/2

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·20·mm
18 m

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,04 0,72
Robotnicy grupa I r-g 0,12 2,16
Spawacze grupa II r-g 0,08 1,44
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.3 KNR 402/506/3

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25·mm
24 m

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,07 1,68
Robotnicy grupa I r-g 0,13 3,12
Spawacze grupa II r-g 0,08 1,92
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.4 KNR 402/506/4

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·32·mm
32 m

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,08 2,56
Robotnicy grupa I r-g 0,15 4,8
Spawacze grupa II r-g 0,08 2,56
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.5 KNR 401/333/21

Przebicie otworów w stropach ceramicznych.( wycięcie)
4 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,68
Robotnicy grupa I r-g 0,4 1,6
1.6 KNR 401/333/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły
4 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,68
Robotnicy grupa I r-g 0,5 2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.7 KNR 402/517/1
Wymiana rur przyłączonych do grzejnika, płytowego i konwektora, o złączach gwintowanych, Fi·15·mm (biuro 104 i archiwum)

4 kpl
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,66 2,64
Robotnicy grupa I r-g 0,66 2,64
Rura miedziana, stan miękki R-220, Fi·15/1,0·mm m 1,05 4,2
Złączka grzejnikowa prosta lub kolankowa Fi·15mm szt 1 4
Materiały inne (Materiały) % 5
1.8 KNR 402/505/1

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·20·mm
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2 0,4
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,4
Spawacze grupa II r-g 0,83 1,66
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.9 KNR 402/505/2

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi·25·mm
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,23 0,46
Robotnicy grupa I r-g 0,23 0,46
Spawacze grupa II r-g 0,93 1,86
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.10 KNBK 18/720/4

(182) Montaż armatury, zawory przelotowe łączone na gwint, średnica 25·mm
2 szt

Robotnicy r-g 0,95 1,9
Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi·25·mm szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,07 0,14
1.11 KNR 402/512/3

A/A Demontaż automatu odpowietrzającego o połączeniu gwintowanym , Fi·15·mm
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,26 0,52
Materiały inne (Robocizna) % 10
1.12 KNRI 215/304/4

Podejścia do pionów c.o., Fi·22·mm
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Robotnicy r-g 1,69 5,07
Złączka miedziana Fi·28 mm redukcyjna lutowana szt 3 6
Złączki przejściowe mosiężne szt 1 2
Dwuzłączki przejściowe mosiężne szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,02
1.13 KNRI 215/304/5

Podejścia do pionów c.o., Fi·28·mm
4 szt

Robotnicy r-g 1,94 7,76
Złączka miedziana Fi·28 mm redukcyjna lutowana szt 3 12
Złączki przejściowe mosiężne szt 1 4
Dwuzłączki przejściowe mosiężne szt 1 4
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,04
1.14 KNRI 215/301/6

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·28,0/1,5·mm
(6,20*2)+(1,6*2) = 15,6

15,6
~15,600 m

Robotnicy r-g 0,6478 10,10568
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·28/1,5·mm m 1,03 16,068
Łączniki miedziane kielichowe szt 0,56 8,736
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,28 4,368
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,75 11,7
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,007 0,1092
1.15 KNRI 215/301/5

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·22,0/1,0·mm
(6,50*2)+(5,0*2)+(3,90*2) = 30,8

30,8
~30,800 m

Robotnicy r-g 0,605 18,634
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·22/1,0·mm m 1,03 31,724
Łączniki miedziane kielichowe szt 0,61 18,788
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,3 9,24
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,8 24,64
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0045 0,1386
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.16 KNRI 215/301/4
Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·18,0/1,0·mm

8 m
Robotnicy r-g 0,5652 4,5216
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·18/1,0·mm m 1,04 8,32
Łączniki miedziane kielichowe szt 0,69 5,52
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,3 2,4
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,85 6,8
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0041 0,0328
1.17 KNRI 215/301/3

Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·15,0/1,0·mm
(16,20*2)+(4,80*2)+(3,20*2)+(1,2*4) = 53,2

53,2
~53,200 m

Robotnicy r-g 0,5332 28,36624
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·15/1,0·mm m 1,04 55,328
Łączniki miedziane kielichowe szt 0,76 40,432
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,3 15,96
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 1 53,2
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0036 0,19152
1.18 KNR 34/106/3

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu, izolacja 6·mm (C), rurociąg 
Fi·22·mm

80,0 m
Izolarze grupa II r-g 0,0233 1,864
Robotnicy grupa I r-g 0,0233 1,864
Otulina Thermacompact S-10, grubość 6 mm m 1,1 88
Taśma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 0,0496 3,968
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0006 0,048
1.19 KNR 34/106/4

Izolacja rurociągów otulinami Thermacompact S-10 metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu, izolacja 6·mm (C), rurociąg 
Fi·28·mm

15,60 m
Izolarze grupa II r-g 0,0259 0,40404
Robotnicy grupa I r-g 0,0259 0,40404
Otulina Thermacompact S-10, grubość 6 mm m 1,1 17,16
Taśma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 0,0751 1,17156
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,00115 0,01794
1.20 KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 450 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 800·mm, typ CV·22, (2-płytowy)
4 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,13 4,52
Robotnicy grupa I r-g 0,35 1,4
Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 
450-800·mm szt 1 4
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,48
1.21 KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 450 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 600·mm, typ CV·22, (2-płytowy)
4 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,13 4,52
Robotnicy grupa I r-g 0,35 1,4
Grzejnik stalowy 2-płytowy CV22 450x600 szt 1 4
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,48
1.22 KNR 35/209/2

Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400·mm, typ CV·22, (2-płytowy)
1 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,13 1,13
Robotnicy grupa I r-g 0,35 0,35
Grzejnik stalowy 2-płytowy C lub V z zestawem wsporników montażowych 
900-400·mm szt 1 1
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,12 0,12
1.23 KNR 35/213/6

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 570·mm, wysokość 950·mm
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,59 1,18
Robotnicy grupa I r-g 0,22 0,44
Grzejniki GR-2 570/950 wykończone fabrycznie kpl 1 2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,08 0,16
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.24 KNRI 215/305/1
Rury przyłączne do grzejników c.o., grzejnik płytowy, konwektorowy lub członowy, na ścianach, Fi·15·mm

9 kpl
Robotnicy r-g 1,11 9,99
Złączki przejściowe mosiężne szt 1 9
Dwuzłączki przejściowe mosiężne szt 1 9
Rozetka z tworzywa sztucznego do rur, Fi·10·mm szt 2 18
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,09
1.25 KNRI 215/309/2 (3)

Zawory do regulacji c.o.,  grzejnikowy, Dn·15·mm, zawór grzejnikowy kątowy
2 szt

Robotnicy r-g 0,27 0,54
Zawór grzejnikowy termostatyczny kątowy mosiężny z głowicą Fi·15·mm szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,02
1.26 KNRI 215/309/9

Odpowietrznik automatyczny do grzejników kątowe. Fi·15·mm
5 szt

Robotnicy r-g 0,22 1,1
Zawór odpowietrzający do grzejników kątowy mosiężny, Fi·15·mm, 
Flexvent szt 1 5
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,05
1.27 KNRI 215/309/2 (2)

A/A Głowice termostatyczne do regulacji c.o. grzejnikowye Dn·15·mm,
11 szt

Robotnicy r-g 0,27 2,97
Głowica termostatyczna szt 1 11
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,11
1.28 KNRI 215/307/1

Płukanie instalacji c.o.
99,6 m

Robotnicy r-g 0,0835 8,3166
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,1992
Złączki przejściowe mosiężne szt 0,006 0,5976
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0001 0,00996
1.29 KNRI 215/307/4

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco, z dokonaniem regulacji
16 szt

Robotnicy r-g 0,357 5,712
Rura miedziana, stan twardy F-37, Fi·15/1,0·mm m 0,03 0,48
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,032
Złączki przejściowe mosiężne szt 0,006 0,096
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0001 0,0016
2 Instalacja klimatyzacyjna
2.1 KNR 401/333/10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły
4 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,68
Robotnicy grupa I r-g 0,72 2,88
2.2 KNR 217/321/2

Klimatyzator ścienny wewnętrzny(zestaw split), o wielkościach 3,6 kW 127 WHITE PREMIUM lub równoznaczny
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 1,32 3,168
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,32 3,168
Robotnicy grupa I r-g 1,99 4,776
Klimatyzatory ścienny 3,60 kW, 127 WHITE PREMIUM kpl 1 2
Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,8
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,17 0,34
2.3 KNR 217/321/2

Klimatyzator ścienny wewnętrzny(zestaw split), o wielkościach 5,1 kW 127 WHITE PREMIUM lub równoznaczny
R= 1,200   M= 1,000   S= 1,000

1 szt
Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 1,32 1,584
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 1,32 1,584
Robotnicy grupa I r-g 1,99 2,388
Klimatyzatory ścienny 5,1kW, 127 WHITE PREMIUM kpl 1 1
Śruby stalowe zgrubne M10 z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,4
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,17 0,17
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.4 KNR 13/125/1
Rurociągi z rur PVC (do skroplin) łączone metodą klejenia na ścianach budynków , rurociągi o średnicy zewnętrznej 16·mm

3,20*3 = 9,6
9,6

~9,600 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,2071 1,98816
Robotnicy grupa I r-g 0,1381 1,32576
Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,0065 0,0624
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,33 12,768
Rozpuszczalnik dm3 0,0133 0,12768
Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 16,0·mm m 1,03 9,888
Uchwyty do rur PVC 16·mm szt 1,33 12,768
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi·16·mm szt 1,3 12,48
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0006 0,00576
2.5 KNR 13/125/2

Rurociągi z rur PVC (do skroplin) łączone metodą klejenia na ścianach budynków , rurociągi o średnicy zewnętrznej 20·mm
8,80+3,5+7,5+2,4 = 22,2

22,2
~22,200 m

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1919 4,26018
Robotnicy grupa I r-g 0,128 2,8416
Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg 0,0055 0,1221
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,26 27,972
Rozpuszczalnik dm3 0,0113 0,25086
Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 1,03 22,866
Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,26 27,972
Złączka PVC ciśnieniowa do łączenia na klej Fi·20·mm szt 1,1 24,42
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,01776
2.6 KNR 31/106/1

Podejścia odopływowe skroplin , Dn 16·mm
3 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,2 0,6
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,09
Trójnik  PVC klejony 90°, 20x16·mm szt 1,03 3,09
Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 1 3
Uchwyt do rur Hep2O przykręcany Fi 15 mm szt 1 3
Kołki rozporowe plastykowe szt 1 3
Materiały inne (Materiały) % 5,1
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,03
2.7 KNRW 215/218/2 (1)

Syfon skroplin z tworzywa sztucznego 20 mm
3 szt

Robotnicy r-g 0,21 0,63
Syfon skroplin z tworzywa sztucznego 20 mm szt 1 3
Materiały inne (Materiały) % 1
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,03
2.8 KNRI 215/401/1

Rurociągi miedziane, na ścianach, Fi·10,0/0,8·mm
19,2 m

Robotnicy r-g 0,2953 5,66976
Rura miedziana, stan miękki R-220, Fi·10/0,8·mm m 1,04 19,968
Tuleja ochronna z PVC do rur miedzianych szt 0,28 5,376
Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych szt 0,8 15,36
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,002 0,0384
2.9 KNR 34/104/3

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex A/C, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 15·mm
14,20 m

Izolarze grupa II r-g 0,087 1,2354
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 1,23398
Otulina Thermaflex A/C, grubość 9 mm m 1,1 15,62
Klej Thermaflex 474 A/C dm3 0,0099 0,14058
Taśma Thermatape A/C 3x50 mm m 0,06 0,852
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0009 0,01278
2.10 KNNR 4/127/1 (1)

Próba szczelności instalacji skroplin z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza
3 próba

Robotnicy r-g 6,66 19,98
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,2 0,6
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·20·mm szt 1 3
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.11 ZRE 26/52/1
Ruch próbny i regulacja

3 kpl
Robotnicy r-g 6 18
3 Instalacja wod-kan
3.1 KNR 401/333/21

Przebicie otworów w stropach ceramicznych.( wycięcie)
2 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34
Robotnicy grupa I r-g 0,4 0,8
3.2 KNR 404/505/4

Rozebranie oblicowania cokołów z płytek, na zaprawie cementowej
0,60 m2

Robotnicy grupa I r-g 2,63 1,578
3.3 KNR 401/333/11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły
2 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34
Robotnicy grupa I r-g 1,3 2,6
3.4 KNR 402/131/1 (1)

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi·15·mm
2 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,23 0,46
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 4
3.5 KNR 402/111/1 (1)

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi·15·mm
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

2 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,82 5,46
Trójnik nakrętny równoprzelotowy żeliwny ocynkowany B1, Fi·20·mm szt 1 2
Śrubunek mosiężny 20mm szt 1 2
Redukcja ocynkowana 20x15mm szt 1 2
Haki do rur Fi·15·mm szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 4
3.6 KNR 402/211/3

Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi·110·mm
1 szt

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,21 0,21
Robotnicy grupa I r-g 0,74 0,74
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110·mm m 1,1 1,1
Trójnik PVC kanalizacji wewnętrznej 45°, 110x50 mm szt 1 1
Złączka PVC kanalizacji wewnętrznej 2-kielichowa, Fi·110·mm szt 1 1
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 4 4
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 2 2
Materiały inne (Materiały) % 4
3.7 KNR 401/336/1

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
4,80+3,0 = 7,8

7,8
~7,800 m

Cieśle grupa II r-g 0,17 1,326
Robotnicy grupa I r-g 0,47 3,666
3.8 KNR 401/339/1

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły
0,60*18 = 10,8

10,8
~10,800 m

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,864
Robotnicy grupa I r-g 1,04 11,232
3.9 KNR 215/205/2

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

6,50 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1238 1,20705
Robotnicy grupa I r-g 0,0825 0,80438
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 50·mm m 0,836 5,434
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 0,84 5,46
Rury PVC przepustowe 50·mm m 0,153 0,9945
Uchwyty do rur Fi·50·mm szt 1 6,5
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50·mm szt 1,4 9,1
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,004 0,026
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3.10 KNR 215/208/3
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm

4 szt
Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,36 1,44
Robotnicy grupa I r-g 0,25 1
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3 12
Uchwyty do rur PVC 50·mm szt 1 4
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50·mm szt 4 16
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,04
3.11 KNR 215/208/5

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm
4 szt

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,82 3,28
Robotnicy grupa I r-g 0,54 2,16
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 3 12
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 1 4
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 4 16
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,01 0,04
3.12 KNR 215/205/4

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

3,80 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1713 0,97641
Robotnicy grupa I r-g 0,1142 0,65094
Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ P 110·mm m 0,806 3,0628
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm szt 0,7 2,66
Rury PVC przepustowe 110·mm m 0,153 0,5814
Uchwyty do rur PVC 110·mm szt 1 3,8
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm szt 1,25 4,75
Materiały inne (Materiały) % 0,2
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,006 0,0228
3.13 KNRW 215/213/5

Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm
1 szt

Robotnicy r-g 0,34 0,34
Rura wywiewna PVC 110 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,03 0,03
3.14 KNRW 215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm
1 szt

Robotnicy r-g 0,52 0,52
Wpust ściekowy podłogowy PVC 50 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,02
3.15 KNRI 215/109/1 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne wodociągowe, gwintowane, Dn·15·mm, zawór przelotowy
7 szt

Robotnicy r-g 0,21 1,47
Zawór kulowy motylkowy  Fi·15·mm szt 1 7
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,07
3.16 KNR 13/128/1

Rurociągi z rur PxAL Px łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, rurociągi o średnicy 20·mm
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

23,80 m
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1054 3,76278
Robotnicy grupa I r-g 0,0702 2,50614
Kołki rozporowe Metalplast szt 1,33 31,654
Kształtki PE do połączeń mechanicznych 20·mm szt 0,7 16,66
Rura ALU-PEX Fi·16*2,0·mm m 1,03 24,514
Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 1,33 31,654
Materiały inne (Materiały) % 2,5
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0008 0,01904
3.17 KNRW 215/123/1 (1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Dn·15·mm
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

8 kpl
Robotnicy r-g 0,91 10,92
Kształtki PE do połączeń mechanicznych 16·mm szt 2 16
Uchwyty do rur PVC 20·mm szt 2 16
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.18 KNR 31/106/1
Podejścia dopływowe do płuczek. zaworów czerpalnych , Dn 15·mm
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000

4 szt
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,2 1,2
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,18
Kształtki PEx do połączeń mechanicznych gwintowane, Fi·16·mm szt 1,03 4,12
Tuleja wspomagająca Fi 15 mm szt 1 4
Uchwyt do rur Hep2O przykręcany Fi 15 mm szt 1 4
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt 1 4
Kołki rozporowe plastykowe szt 1 4
Materiały inne (Materiały) % 5,1
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,04
3.19 KNRW 215/233/3

Ustęp z płuczką, typu "kompakt"
2 kpl

Robotnicy r-g 3,64 7,28
Urządzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 1 2
Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustępowych "Kompakt" kpl 1 2
Materiały inne (Materiały) % 1
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,09 0,18
3.20 KNRW 215/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym
1 kpl

Robotnicy r-g 1,82 1,82
Pisuar porcelanowy szt 1 1
Zawór spłukujący do pisuarów Fi·15·mm, mosiężny chromowany M1945 szt 1 1
Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego M1516, Fi·25 mm szt 1 1
Złączki spłukujące do pisuarów szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,06 0,06
3.21 KNRW 215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
2 kpl

Robotnicy r-g 1,95 3,9
Umywalki porc.meblowe, na szafce 60-70 cm szt 1 2
Wspornik do umywalki porcelanowej szt 1 2
Syfony uniwersalne z tworzywa szt. 40 mm szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 1
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,14 0,28
3.22 KNRW 215/218/2 (1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
1 szt

Robotnicy r-g 0,21 0,21
Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 1
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,01 0,01
3.23 KNRW 215/137/3

Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn·15·mm
2 szt

Robotnicy r-g 1,01 2,02
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca mosiężna chromowana 
1-uchwytowa, Fi·15 szt 1 2
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,019 0,038
3.24 KNRW 215/135/1

Zawór czerpalny Dn·15·mm
1 szt

Robotnicy r-g 0,171 0,171
Zawór wodny czerpalny kulowy ze złączką do węża mosiężny, Fi·15mm szt 1 1
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,002 0,002
3.25 KNRI 215/108/1

Rurociągi zimnej i ciepłej wody - płukanie i próby szczelności instalacji wodociągowej, płukanie instalacji wodociągowej, Fi·do 76·mm, budynki 
mieszkalne

22,0 m
Robotnicy r-g 0,0695 1,529
Zawór wodny przelotowy kątowy mosiężny M89 15 mm szt 0,002 0,044
Złączki przejściowe mosiężne szt 0,006 0,132
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0001 0,0022
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3.26 KNRW 215/127/1 (1)
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi·do 63·mm

22,0 m
Robotnicy r-g 0,113 2,486
Rura PVC ciśnieniowa bezkielichowa typu B 1,0 MPa 20,0 mm m 0,02 0,44
Zawór wodny przelotowy prosty mosiężny M83 15 mm szt 0,002 0,044
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi·15·mm szt 0,002 0,044
Kształtki PVC ciśnieniowe, gwintowane, Fi·20·mm szt 0,006 0,132
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0001 0,0022
3.27 KNR 34/101/3

Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9·mm (E), rurociąg Fi 12-22·mm
22,0 m

Izolarze grupa II r-g 0,0777 1,7094
Robotnicy grupa I r-g 0,0776 1,7072
Otulina Thermacompact I, grubość 13 mm m 1,1 24,2
Klej Thermaflex 474 dm3 0,0082 0,1804
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,06 1,32
Klipsy montażowe Thermaclips szt 6 132
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,0009 0,0198
4 Wentylacja z sanitariatów
4.1 KNR 401/333/1

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły
2 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,22
4.2 KNR 401/333/3

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły
2 szt

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,34
Robotnicy grupa I r-g 0,5 1
4.3 KNR 217/102/1 (1)

A/A Przewody wentylacyjne plastikowe Dalap 905 lub równoznaczne
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
sanitariaty 3,5+1,8 = 5,3
poddasze 1,2+4,50 = 5,7

11,0
~11,00 mb

Monter urządzeń i instalacji powietrznych III r-g 0,02 0,2101
Monter urządzeń i instalacji powietrznych II r-g 3,09 32,46045
Robotnicy grupa I r-g 0,23 2,41615
Przewody wentylacyjne plastikowy, Dalap 905·mm, 220x90mm m 0,61 6,71
Kształtki plastikowe prostokątne, 220x90·mm mb 0,43 4,73
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5·mm szt 0,63 6,93
Anemostaty kwadratowe szt 0,18182 2
Materiały inne (Materiały) % 0,5
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,1 1,1
4.4 KNR 34/301/2 (1)

Izolacja przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokątnych, matami (płytami) Thermasheet, izolacja 10·mm, obwód 
przewodów do 600·mm, Thermasheet FR
poddasze (6,60*0,45)*0,19 = 0,5643

0,5643
~0,564 m2

Izolarze grupa II r-g 0,16 0,09024
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,09024
Mata (płyta) Thermasheet FR, grubość 10 mm m2 1,15 0,6486
Klej Thermaflex 474 dm3 0,15 0,0846
Taśma Thermatape FR 3x50 mm m 2,97 1,67508
Taśma Thermajoint FR m 0,55 0,3102
Materiały inne (Materiały) % 3
Samochod dostawczy do 0,9 t  (1) m-g 0,005 0,00282


